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ANEO 2 - PLAN DE CALIDAD
1. ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD

El presente documento tiene como objetivo, definir el contenido del Plan de Calidad que deben
presentar los Proponentes para el desarrollo del Proyecto. El Plan de Calidad que se presente
como parte integral de la Propuesta, deberd implementarse en el estricto orden y bajo los pa-
rametros sefalados en el presente Anexo.

En caso de presentar certificaciones de filiales, se debera acreditar la documentacion de su
vinculacion y el encargo en la ejecucién del proyecto.

La aplicacion del contenido del plan de calidad debera ajustarse al objeto de la convocatoria y
por lo tanto se utilizard, segun aplique, de manera individual o conjunta aquello relacionado con
Lineas, Subestaciones y sistemas asociados a los Compensadores Sincronos.

1.1. General

El Plan de Calidad, entendido como “Documento que especifica cuales procesos, procedimien-
tos y recursos asociados se aplicaran, por quién y cuando, para cumplir los requisitos de eje-
cucioén del Proyecto”, debe hacerse conforme con los requisitos de las normas ISO 9001:2000
0 su version mas actualizada, Sistemas de Gestidn de la Calidad -Requisitos, e ISO 10 005 de
2005, Sistemas de Gestion de la Calidad - Directrices para los Planes de Calidad. Asi mismo,
es requisito que el Proponente, o todos sus integrantes en caso de ser un Consorcio, posea
certificado de calidad con la norma ISO 9001:2000 o su versién mas actualizada, en la ejecucién
de Proyectos de Infraestructura de servicios publicos o en su lugar una carta de compromiso
conforme el modelo del Formulario 6 de los DSI para contratar, desde el principio de la ejecu-
cion del Proyecto (Fecha de Cierre), un asesor, que debera tener experiencia en la implemen-
tacién de Sistemas de Calidad en la ejecucién de Proyectos de Infraestructura de servicios
publicos, aceptado por el Interventor. Dicho asesor, debera tener igual o superior experiencia 'y
nivel educativo que lo exigido para el profesional en calidad de la Interventoria.

1.2. Alcance Del Plan De Calidad

El Plan de Calidad debe tener en cuenta la legislacion pertinente aplicable al Proyecto, los
requisitos técnicos inherentes tales como: especificaciones generales y particulares del Pro-
yecto, las normas y criterios establecidos en el Cédigo de Redes, resolucion CREG 025 DE
1995 y sus modificaciones, el RETIE, las normas técnicas aplicables, las normas sobre Siste-
mas de Gestion Ambiental y Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por lo tanto, el Plan
de Calidad debe contemplar todas las actividades inherentes a todas las etapas del Proyecto e
incluir o referenciar todos los procedimientos, instructivos, registros, metodologias y controles
necesarios para el correcto desarrollo del Proyecto. En todo caso, los documentos establecidos
deben presentarse como un listado maestro de documentos internos y externos, y estar dispo-
nibles para el Proyecto. La UPME podra solicitar la presentacién de copias durante el proceso
de seleccion.
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El Plan de Calidad elaborado por el Proponente debe ser un documento que permita Gerenciar
el Proyecto de manera integral en las etapas de planeacién, ejecucion, control y cierre, de tal
manera que cumpla con el alcance del Proyecto dentro del tiempo estipulado y con los para-
metros de calidad establecidos; permitiendo el control por parte de la UPME y de la Interventoria
seleccionada por la UPME. En todo caso, el Plan de Calidad que se presente como parte inte-
gral de la Propuesta debe ser completo y debe estar revisado y aprobado por el Proponente
con la fecha y el nimero de la version inicial. Durante el ciclo de vida del Proyecto el Plan de
Calidad y los documentos referenciados se deben aplicar en toda su extension y deben revi-
sarse, actualizarse y aprobarse cuando sea necesario, con identificacién de los cambios y el
estado de la revision actualizada.

En el caso que el Proponente opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la
conformidad del Proyecto con los requisitos establecidos en la Convocatoria, el Proponente
debe asegurarse que controla tales procesos y los procesos contratados deben estar identifi-
cados en el Plan de Calidad. Asi mismo, los sub-contratistas deben presentar Planes de Calidad
relacionados con los trabajos contratados y es deber del Proponente que en el desarrollo del
Proyecto integre de manera adecuada los Planes de Calidad de los sub-contratistas con el Plan
de Calidad del Proyecto.

La elaboracion del Plan de Calidad debe considerar que no existe responsabilidad alguna por
parte de la UPME o cualquier otra entidad estatal en el periodo de ejecucién del Proyecto, en
cuanto a logistica, administracién de materiales o administracion de contratistas.

2. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

Para el desarrollo del Plan de Calidad el Proponente debe tener en cuenta los siguientes ele-
mentos:

¢ Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y las especificaciones solicitadas en la
Convocatoria.

Cumplir con los requisitos del alcance, tiempo y calidad del Proyecto.

Gestionar las comunicaciones, riesgos y recursos del Proyecto.

Definir el alcance del Plan de Calidad.

Definir responsabilidades, documentacion, contenido y estructura del Plan de Calidad.
Definir identificacion, aprobacion, revision y uso del Plan de Calidad.

3. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad debe desarrollar los objetivos de la Convocatoria Publica UPME 03 — 2024
establecidos en los DSI.

El contenido minimo del Plan de Calidad debe incluir, al menos, los siguientes requisitos, sin
que ello limite la exigencia de desarrollar o involucrar en el Proyecto los complementarios que
son propios del Sistema de Gestidn de la Calidad exigidos por la norma 1SO 9001:2000 o su
version mas actualizada.
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3.1. Alcance

Propositos y resultados esperados del Proyecto, asi como las limitaciones, aplicabilidad y vali-
dez.

3.2. Elementos De Entrada

Requisitos del Proyecto, riesgos, recursos y otros planes relevantes.
3.3. Objetivos De Calidad

Declaracion de los objetivos de calidad del Proyecto.

3.4. Responsabilidades De La Direccidn

Estructura funcional y por procesos del Proyecto, con responsabilidades individuales por la pla-
nificacion, implementacion, comunicacion, revision y control.

3.5. Control De Documentos Y Datos

Documentos, datos aplicables al Proyecto, asi como su identificacion, revisién, aprobacién, dis-
tribucién y acceso.

3.6. Control De Los Registros

Registros utilizados en el Proyecto, asi como su identificacion, almacenamiento, proteccion,
recuperacion, tiempo de retencion y disposicion.

3.7. Recursos

El Plan de Calidad debe identificar el tipo, cantidad de recursos necesarios para la ejecucion
del Proyecto, incluyendo materiales, recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo.

3.8. Requisitos

El Plan de Calidad debe incluir o hacer referencia a los requisitos que deben cumplirse en el
Proyecto.

3.9. Comunicacién Con La UPME

El Plan de Calidad debe incluir los responsables de las comunicaciones los cuales deben estar
facultados para ello, medios a utilizar y registro a conservar.

3.10. Disefio Y Desarrollo
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Se debe incluir un plan para el disefio y su desarrollo, el cual debe tener en cuenta los codigos
aplicables, normas, especificaciones técnicas, caracteristicas de calidad y requisitos reglamen-
tarios. Asi mismo, se deben identificar los criterios por los cuales se deben aceptar los elemen-
tos de entrada y los resultados del disefio y su desarrollo, y cédmo, y en qué etapas deben
revisarse, verificarse y validarse los resultados.

El Plan de Calidad debe indicar como se controlan los cambios, quién esta autorizado, como
se revisan, quién las aprueba o rechaza y cdmo se verifica la implementacién de los cambios.

3.10.1. Alcance de los disefios

A continuacién, se indica el alcance basico minimo que debe tener en cuenta en el Plan de
Calidad para la realizacion de los disefios por parte del Inversionista, tanto para Lineas de
transmisién, para Subestaciones y sistemas asociados a los Compensadores Sincronos, segun
sea el caso, aplicando recursos de tal manera que la ingenieria se logre aprovechando las
mejores practicas y los avances tecnolégicos:

1. Paralineas de transmision

Estudios eléctricos que permitan definir los parametros requeridos para el disefio detallado
de la Linea de transmision, entre todos los posibles se destacan como minimo la elabora-
cion de los siguientes documentos técnicos y/o memorias de célculo:

a) Recopilacion de informacidn basica. Comprende la compilacién de la siguiente informa-
cion:

¢ Meteorologia de la zona en la que se disefiara la Linea: temperatura maxima ambiente,
promedio, minima absoluta, minima coincidente; velocidades de viento: maxima de di-
sefio con periodo de recurrencia de una vez cada 50 afios y maxima promedio; hume-
dad relativa; densidad del aire; nivel ceraunico.

¢ Cartografia digital y/o en copia dura actualizada de la zona de influencia de la Linea en
la mejor escala posible (1:25.000 - 1:10.000)

e Mapas geoldgicos regionales.

¢ [otografias aéreas en pares estereoscépicos.

¢ Normas: RETIE, Cédigo de Redes, IEC, ANSI, ASTM, NESC, IEEE, ASCE, Reglamento
Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente (NSR-10) en los aspectos que tengan
que ver con los diferentes topicos del disefio.

¢ Resultado de la investigacion sobre la presencia de aeropuertos, aer6dromos y sobre
transito aéreo en el area de influencia de la Linea. Normas aeronduticas sobre sefiali-
zacion de la Linea y procedimiento para someter a la consideraciéon y aprobacion del
Departamento Aeronautico Civil los casos concretos que requieren sefializacion.

¢ Resultado de la investigacion sobre la presencia de contaminantes en el &rea que oca-
sionan corrosion sobre los distintos componentes de la Linea (sal) o que afectan el ais-
lamiento (sal, polvillo de carbon, ceniza volcanica, etc.)

b) Definicién de parametros y criterios de disefio. En este aspecto se debe determinar lo
siguiente:
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e Paradmetros de disefio tales como:
» Parametros meteoroldgicos.
» Nivel ceraunico para disefio de aislamiento.
» Distancias de seguridad para el plantillado de las Lineas.
e Los criterios de disefio que habran de utilizarse en las diferentes fases del disefio, tales
como:
» Criterios para el levantamiento topogréfico del eje de la Linea y de los detalles plani-
métricos en la franja de servidumbre.
Criterios para la seleccion del conductor y el cable de guarda.
Criterios para la definiciéon del aislamiento de la Linea.
Criterios para el tensionado de conductores y cables de guarda.
Criterios para el estudio de suelos.
Criterios para el estudio de transposiciones de la Linea.
Criterios para la seleccion éptima del conjunto de estructuras de soporte y el planti-
llado éptimo.
Criterios para la ejecucion del replanteo de la Linea.
Criterios para el disefio de cimentaciones.
Criterios para el disefio de la puesta a tierra de las estructuras.
Criterios para el amortiguamiento de la Linea.
¢ Andlisis de riesgos de origen eléctrico de acuerdo con el articulo 15.1 del titulo 5 del
RE-TIE, resolucion 40117 del 02 de abril de 2024.

VVVY VVVVVY

c) Disefio propiamente dicho. Definidos los parametros y criterios relacionados, se conti-

nda con el disefio propiamente dicho, que incluye las siguientes actividades, la mayoria

de las cuales genera un informe:

Seleccién de la ruta de la Linea. (Informe y planos)

Trazado y levantamiento del eje de la Linea y los detalles planimétricos. (Informe)

Célculo de las carteras topograficas del trazado. (Informe y carteras)

Seleccion del conductor y el cable de guarda. (Informe)

Célculo de flechas y tensiones del conductor y del cable de guarda. (Informe y resulta-

dos)

Seleccidon 6ptima del conjunto estructural y localizacién éptima de estructuras. (Informe

con parametros de disefio de cada tipo de torre y planos para replanteo)

Replanteo de la Linea. (Informe)

Célculo de carteras topogréficas del replanteo. (Informe y carteras)

Estudio de suelos. (Informe con recomendaciones y resultados de laboratorio)

Disefio de cimentaciones. (Informe y planos)

Disefio y coordinacion del aislamiento de la Linea. (Informe)

Elaboracion de los planos de planta y perfil plantillados. (Planos)

Elaboracion de la tabla de estructuras. (Tabla)

Elaboracion de los planos con la silueta de cada tipo de estructura y con los &rboles de

carga para las diferentes hipétesis de carga consideradas. (Informe y planos)

Disefio de amortiguamiento. (Informe y resultados)

e Seleccion del cuerpo y las extensiones de pata de cada torre. (Esquemas y tabla de
resultados)
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Célculo de las tablas de regulacion del conductor y del cable de guarda. (Tablas)
Elaboracion de planos complementarios de ingenieria. (Cadenas de aisladores, herra-

jes, accesorios, puesta a tierra, etc.)

Elaboracion del informe final de disefio. (Compilacién de los informes de cada actividad).

2. Parasubestaciones

Estudios eléctricos que permitan definir los pardmetros Utiles para el disefio detallado de la
Subestacién, entre todos los posibles se destacan como minimo la elaboracion de los si-
guientes documentos técnicos y/o memorias de célculo:

Condiciones atmosféricas del sitio de instalacién, parametros ambientales y meteorol6-
gicos, contaminacion ambiental.

Estudios topograficos, geotécnicos, sismicos y de resistividad.

Informacion con que debe contar el Inversionista para realizar los estudios requeridos
como Flujo de Carga, Corto Circuito, Estudios de Sobretensiones, Estabilidad, Coordi-
nacion de Protecciones.

Célculos de flechas y tensiones de los barrajes.

Seleccidn de aislamiento de acuerdo con metodologia IEC o ANSI, incluyendo seleccién
de pararrayos y distancias eléctricas.

Estudio de cargas ejercidas sobre las estructuras metélicas de soporte debida a sismo
y a corto circuito.

Estudio de estabilidad para determinar tiempos maximos de despeje de fallas y sobre
tensiones por rechazo de carga.

Seleccion de equipos, conductores para barrajes, cables de guarda y conductores ais-
lados.

Memoria de revision de los enlaces PLP existentes.

Estudio de apantallamiento.

Dimensionamiento de los servicios auxiliares AC & DC.

Informe de interfaces con equipos existentes.

Estudios ambientales, programas del Plan de Manejo Ambiental, PMA de acuerdo con
el Estudio de Impacto Ambiental EIA.

Coordinacién de Protecciones, ajustes de relés de protecciones, dispositivos de mando
sincronizado, registradores de fallas.

Ediciéon de documentos técnicos tales como:

Recopilacién y analisis de informacion.
Definicién de criterios.
Analisis de riesgos de origen eléctrico de acuerdo con el articulo 15.1 del titulo 5 del
RE-TIE, resolucion 40117 del 02 de abril de 2024.
Diagramas unifilares.
Pre-dimensionamiento de patios.
Identificacién de puntos de conexion y de limites con las ampliaciones.
Seleccion de la disposicion de equipos.
Topografia.
Estudios de suelos y geologia.
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3.

Estudios Meteoroldgicos.

Mediciones de resistividad.

Coordinacién de aislamiento.

Caracteristicas de los equipos.

Disefio de comunicaciones, control, medida y proteccion.
Disefio de la malla de tierra.

Disposicion fisica del equipo de patio.
Apantallamiento.

Seleccion de conductores para barrajes y conexiones.
Seleccion de cable de guarda.

Arboles de carga de las estructuras.
Dimensionamiento de carcamos y de ductos.
Rutas de carcamos y ductos.
Dimensionamiento sistemas auxiliares.
Tablas de cableado.

Disefio de la casa de control.

Disefio de cimentaciones.

Disefio de vias.

Disefio de iluminacion interna y externa.
Disefio de drenajes.

Disefio de estructuras y soportes de equipos.
Informe de disefio.

Para el sistema de los Compensadores Sincronos

Estudios especiales asociados con cada uno de los SC que desarrolle dentro del objeto de esta
convocatoria:

Estudios de estado estable en estado normal y en contingencia, pérdidas debidas a la efi-
ciencia ida y vuelta del sistema, cargabilidad.

Estudios de flujo de carga arménico y de impedancia armonica para estado normal.
Estudios de Cortocircuito

Estudios de Estabilidad Transitoria

Estudios de sobretensiones (atmosféricas, maniobra y temporales)

Estudios para el dimensionamiento y especificacion de los principales componentes del SC.
Estudios para determinar las principales caracteristicas de los equipos y parametrizacion y
ajuste del sistema de control.

Estudios para la especificacion de los interruptores.

Estudios de coordinacion de protecciones.

Estudios transitorios de entrada/salida de los SC.

Preparacion de archivos de pruebas para puesta en servicio.

Los demas estudios para la componente convencional, como transformadores de potencia,
celdas MT, bahia 110 kV, entre otros.
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e El horizonte de dichos estudios sera de 15 afios o del periodo de pagos (el caso mas exi-
gente), con afio de entrada en operacion, afio final y un afio intermedio.

3.10.2. Linea de Transmisién

Los siguientes documentos técnicos durante las respectivas etapas de construccion de la Linea
de transmisién y/o Tramos del Proyecto:

Informes de disefio de acuerdo con el numeral 3.1 de CREG 098 de 2000.

Planos definitivos de acuerdo con el numeral 3.2 de CREG 098 de 2000.

Materiales utilizados para la construccion de las Lineas y/o Tramos del Proyecto de
acuerdo con el numeral 3.3 de CREG 098 de 2000.

Servidumbres de acuerdo con el numeral 3.4 de CREG 098 de 2000.

Informe mensual de avance de obras de acuerdo con el numeral 3.5.1 de CREG 098 de
2000.

Informe final de obra de acuerdo con el numeral 3.5.2 de CREG 098 de 2000.

3.10.3. Licenciamiento Ambiental

Cumplimiento de la normatividad y Estudios Ambientales aplicables.

Decreto No. 2041 de octubre de 2014 de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
por el cual se reglamenta el Titulo VIl de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales,
incluido en el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Decreto No. 1076 de 26 de mayo de 2015 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible -MADS-).

Resolucion No. 0376 de 2 de marzo de 2016 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible), relacionada con cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario
de los proyectos de energia, presas, represas, trasvases y embalses.

Diagndstico ambiental de alternativas — DAA.

TdR-11 para la elaboracién del Diagnéstico Ambiental de Alternativas, en proyectos de
Sistemas de Transmision de Energia Eléctrica.

Decreto No. 330 de 2007, por el cual se reglamentan las audiencias publicas ambienta-
les.

Estudio de Impacto Ambiental — EIA.

TdR-17 para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, para proyectos de Siste-
mas de Transmision de Energia Eléctrica.

Plan de Manejo Ambiental — PMA.

Decreto No. 1320 de 1998, por el cual se reglamenta la consulta previa con las comuni-
dades indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales dentro de su
territorio.

Directiva Presidencial No. 001 de 2010.

Plan de Manejo Arqueoldgico.
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3.10.4. Interfaces con equipos existentes.

Mostrar en forma integral las actividades de interfaz con sistemas existentes, previa aprobacion
del propietario y sin limitarse a:

¢ Mantener la filosofia existente.

e Elaboracion de documentos de ingeniera de detalle para la ejecucion de las modifica-
ciones, tales como: tablas de cableado, plan de libranzas, listas de materiales, ajustes
de protecciones. Un informe detallado escrito de estas actividades debe ser aprobado
por el propietario y avalado por el Interventor.

3.11. Compras O Contratacién

El Plan de Calidad debe definir las caracteristicas criticas de los productos a comprar, cOmo se
comunican esas caracteristicas, el método de seleccién y evaluacién de los proveedores, los
planes de calidad de los proveedores o sub-contratistas, los métodos para el aseguramiento de
la calidad, la forma de verificar la conformidad del producto comprado y las instalaciones o
servicios contratados externamente.

3.12. Produccién Y Prestaciéon Del Servicio

La prestacion del servicio para el disefio, adquisicion de los suministros, construccion,
operacion y mantenimiento de compensadores sincronos y sistemas asociados, asi como los
procesos de seguimiento y medicién, forman parte principal del Plan de Calidad. El Plan de
Calidad debe identificar los elementos de entrada, las actividades de realizacién y los resultados
requeridos para llevar a cabo la prestacién del servicio. El Plan debe incluir o hacer referencia
a: etapas del proceso; procedimientos e instrucciones; herramientas técnicas, equipos y
métodos a utilizar, condiciones controladas; mecanismos para determinar el cumplimiento de
las condiciones, codificaciones o certificaciones del Personal; criterios de entrega del trabajo o
servicio; requisitos legales y reglamentarias y codigos y practicas aplicables; condiciones de
instalacion y caracteristicas a verificar y validar.

Para el caso de mantenimiento se debe indicar como se asegura la conformidad con estatutos
y reglamentos, cédigos y practicas aplicables, competencia del Personal y disponibilidad de
apoyo inicial o durante el tiempo acordado.

3.13. Identificacién Y Trazabilidad

El Plan de Calidad debe definir el alcance y extension de la identificacion y trazabilidad, inclu-
yendo: identificacion de los requisitos de trazabilidad contractuales, legales y reglamentarios;
requisitos generales respecto a los requisitos de trazabilidad, su control y distribucion; requisitos
y métodos a utilizar para identificar el estado de inspeccién y de ensayo / prueba de los pro-
ductos.

NOTA: La identificacion y trazabilidad debe referirse a documentos, productos o servicios y
obras asociadas.
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3.14. Propiedad Del Cliente

El Plan de Calidad debe indicar la identificacion, el control y verificacién de los documentos
proporcionados por la UPME.

3.15. Preservacion Del Producto

El Plan de Calidad debe indicar los requisitos para la manipulacion, almacenamiento, embalaje
y entrega de los elementos constitutivos del Proyecto y el cumplimiento de los requisitos.

3.16. Control Del Producto No Conforme

El Plan de Calidad debe definir como se va a identificar y controlar el producto no conforme. El
producto no conforme se refiere al relacionado con el Proyecto ya sea aquel del Proponente o
el de sus sub-contratistas.

3.17. Seguimiento Y Medicién

El Plan de Calidad debe definir los procesos de seguimiento y medicion, como medio para
obtener la evidencia objetiva de la conformidad con los requisitos especificados, para lo cual
debe presentar un “Plan de inspeccion y ensayo/prueba” con la siguiente informacién como
minimo: elementos a probar; fecha de ejecucion de seguimiento y medicion aplicado a procesos
y productos y etapas de aplicacidn; caracteristicas de calidad a los que se les hace seguimiento
y medicion; procedimientos y criterios de aceptacién; planes de muestreo a utilizar; registros
utilizados; procedimientos estadisticos aplicados; inspecciones y ensayos/pruebas presencia-
les con Autoridad reglamentaria; inspecciones y ensayos/ pruebas realizadas por terceras par-
tes; criterios de liberacidon del producto; laboratorios empleados y equipos usados con la confir-
macién de calibracion; fechas previstas de pruebas/ensayos; y planes de montaje, utilizado
para pruebas/ensayos; y planes de montaje utilizado para pruebas con dimensiones y detalles.

El Plan de Calidad debe controlar la secuencia de los procesos de fabricacion de los suministros
en estrecha correlacion con la secuencia de las pruebas realizadas.

4, CONTROL DEL PROYECTO
El Plan de Calidad debe contener los aspectos indicados a continuacion:

Gestion administrativa

Clasificaciéon de Personal

Control de documentos de entrada y salida

Control de compras

Control de Adquisicion de Servidumbres

Control del transporte de los suministros

Control de manejo y almacenamiento de materiales en sitio
Control de equipos y herramientas
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Pruebas en sitio

Control de puesta en operacién

Control de interfaces con otros Operadores
Control de Seguridad de Instalaciones y Personal
Control de Relaciones con la Comunidad
Preparacion y emisiéon de informes

4.1. Control De La Preservacion Del Medio Ambiente

En el Plan de Calidad se debe establecer la verificacién por parte del Inversionista de todas sus
obligaciones referidas a la preservacion del medio ambiente y la presentacion de los informes
especificos requeridos por la normatividad vigente dentro del marco de las leyes aplicables y
las obligaciones adquiridas en el Plan de Manejo Ambiental PMA.

4.2. Control Sobre La Seguridad Y Salud Ocupacional.

El Plan de Calidad debe definir la forma como aplicard y controlara el Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud Ocupacional, ya sea directamente o0 a través sus sub-contratistas. Una vez
se inicie el Proyecto, el Proponente debe hacer un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y
ejercer un control sobre el mismo.

4.3. Auditorias

El Plan de Calidad debe identificar las Auditorias a llevar a cabo en el Proyecto, la naturaleza
(internas, externas y sub-contratistas), extension de dichas Auditorias y como se utilizaran los
resultados de las Auditorias.

4.4. Control Del Cronograma

El Plan de Calidad debe contener el Cronograma detallado de todas las actividades y subacti-
vidades del Proyecto, mostrando su interdependencia e indicando la ruta critica, en especial y
sin limitarse a:

Actividades de contratacion.

Actividades Técnicas de los contratos de conexion.

Actividades Administrativas de los contratos de conexion.

Actividades de disefio, construccion, pruebas y puesta en servicio.

Actividades cuyo pre-requisito es el otorgamiento de la licencia ambiental.

Actividades de licenciamiento ambiental, incluyendo aquellas que no estan bajo el con-
trol del Inversionista como en las etapas de evaluacion por parte de las diferentes Auto-
ridades involucradas.

¢ Plan de manejo ambiental.

e Consecucion de licencias y permisos.

e Actividades con el CND, previas a la puesta en servicio.
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¢ Plan de entrega de documentos “de acuerdo con construido” para que el Interventor
pueda elaborar su informe final.

El Cronograma presentado con la Propuesta servira de “Linea base” para el seguimiento del
avance del Proyecto por parte del Interventor. Los métodos de control y medicién del avance
se deben definir para todas las actividades y subactividades. En la primera reunién quincenal
de Proyecto, el Transmisor debera acordar con el Interventor el Cronograma detallado de refe-
rencia para la ejecucion del Proyecto. Deberan quedar totalmente claras las metodologias de
control, medicién y actuacion frente a dificultades y/o atrasos. Los acuerdos logrados constitui-
ran parte del primer informe mensual del Interventor.

4.5. Curvas “S” De Ejecucion

El Proponente debera incluir las curvas "S" en donde relacione el porcentaje de avance de las
Macro-actividades de (i) Lineas o Tramos, (ii) Subestacion (iii) interfaces con subestaciones
existentes, (iv) licenciamiento ambiental y el (v) global del Proyecto.

Sobre el eje vertical se presentara la suma del “peso ponderado” en % de cada una de las
actividades y sobre el eje horizontal, el tiempo. La ponderacion se debera realizar con base en
duracion e importancia de las actividades; dada la filosofia de la Convocatoria, el Costo no
debe ser usado como elemento de ponderacion.

Sobre el eje horizontal se presentara el tiempo de ejecucion mes a mes desde la iniciacion
hasta la puesta en operacién del Proyecto. La curva “S” debe corresponder con el Cronograma
detallado del Proyecto. Se debe especificar la metodologia utilizada para la elaboracién de la
curva. En la primera reunién quincenal del Proyecto, el Transmisor deber& acordar con
el Interventor los pesos y actividades a ser incluidos en la curva “S” de referencia para
seguimiento del Proyecto. Deberadn guedar totalmente claras las metodologias de con-
trol, medicién y actuacion frente a dificultades y/o atrasos. Los acuerdos logrados cons-
tituiran parte del primer informe mensual del Interventor.

4.6. Control De Operaciéon Y Mantenimiento

El Plan de Calidad debe especificar como minimo un resumen de los procedimientos para las
siguientes actividades durante la etapa de operacion y mantenimiento del Proyecto:

e Gestion administrativa
e Seleccion del Personal
e Funciones del Personal de operacion y mantenimiento
e Manuales operativos y de mantenimiento
e Control de interfaces con otros operadores
e Gestion de compras
e Control de inventarios de repuestos, herramientas y equipos
¢ Planes de contingencia
e Capacitacion
Pagina 14 de 15
F-DE-013 V.3 15/07/2024

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia
No Controlada”. La version vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestion Unico Estratégico de
Mejoramiento - SIGUEME.



O©CoO~NOOUILA~ WNBE

Preparacion y emisiéon de informes

Control de Seguridad de Instalaciones y Personal
Condiciones de seguridad técnica y social
Relaciones con la comunidad

Seguimiento al Plan Manejo ambiental

5. REVISION, ACEPTACION, IMPLEMENTACION Y REVISION DEL PLAN DE CALI-
DAD

El Inversionista debe revisar en todo momento el Plan de Calidad respecto a su adecuacion,
eficacia y actualidad o para incorporar en el Plan de Calidad las mejoras acordadas. Junto con
la Propuesta de la Convocatoria el Inversionista debe presentar un Plan de Calidad, revisado y
aprobado; una vez la UPME seleccione al Inversionista, éste debe revisar el Plan de Calidad
de la propuesta de tal manera que se reflejen los requisitos del Cierre del Proyecto y someterlo
a consideracion de la Interventoria.

La implementacion del Plan de Calidad debe considerar los siguientes aspectos: distribucion
del Plan de la Calidad; formacién en el uso del Plan de Calidad; e integracion del Plan de
Calidad del Proponente con los Planes de Calidad de los sub-Contratistas.
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