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Soporte Legal

• D. 1073/2015 (Decreto Único sector Minas y Energía). CREG debe 

expedir regulación sobre proyectos del plan de abastecimiento de gas 

natural; UPME es la responsable de aplicar los mecanismos competitivos 

de selección

• Resolución CREG 107/2017. Procedimiento para la ejecución de 

proyectos del plan de abastecimiento de gas natural

• Resolución CREG 152/2017. Establece reglas complementarias para el 

desarrollo de la infraestructura de importaciòn de gas del Pacífico.

*- otras normas relevantes están descritas en el Anexo 3 a los DSI
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Inexistencia de contrato

• El presente proceso de selección no tiene como objeto o efecto la 

suscripción de contrato alguno con la UPME, CREG u otras entidades 

del Estado. 

• Ninguna entidad estatal asumirá obligación alguna para con el 

inversionista adjudicatario. No existe obligación alguna de pago por parte 

de entidades estatales para con el adjudicatario. El Ingreso Anual 

Esperado (IAE) no será pagado por entidades estatales.

• No se trata de una concesión, no hay reversión al Estado. El Estado no 

presta los servicios asociados a la infraestructura objeto del proceso. 

• El proceso de selección culmina con la emisión de una resolución por 

parte de la CREG en la que se establece el IAE para el adjudicatario

• Las principales obligaciones del adjudicatario son las comprendidas en 

las normas vigentes, los DSI y la resolución que oficialice el ingreso 

regulado
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Bases de selección

• El adjudicatario será seleccionado con base en el Ingreso Anual 

Esperado (IAE) propuesto en el marco del presente proceso

• Cada proponente debe demostrar experiencia relacionada con la 

construcción de proyectos de infraestructura de valor similar al valor 

estimado del Proyecto; experiencia de cada proponente se verifica con 

base en Sobre No. 1

• Los proponentes cuyos Sobre No. 1 hayan sido declarados como 

conformes por la UPME tendrán derecho a que se evalúe su oferta 

económica (Sobre No. 2).

• Se prevé un tiempo para saneamiento de documentos del Sobre No.1
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Garantía de seriedad

• Cada oferente debe constituir una garantía de seriedad por el 

equivalente en pesos de US$70 millones

• Vigencia mínima 4 meses; el plazo debe ser amñpliadp si así lo solicita la 

UPME

• Garantía de seriedad se ejecuta si el proponente, una vez resulte 

adjudicatario del proceso, no cumple con lo dispuesto en el numeral 8.2 

de los DSI, que incluye:

– Inscripción en el RUPS, si el Adjudicatario es una ESP

– Constitución de Garantía de Cumplimiento

– Suscripción de contrato(s) de fiducia

– Entrega al auditor de cronograma y Curva S

– Copia del contrato de auditoría firmado
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Ingresos del Adjudicatario

• Existen dos fuentes de ingresos:

– Ingresos por la prestación de servicios asociados a la infraestructura de 
importación, recaudados directamente por el adjudicatario (ingresos de 
corto plazo del proyecto); y

– Pagos mensuales a realizarse por los transportadores definidos por la UPME 
como beneficiarios del proyecto (art. 17, Res. CREG 107/2017), que 
corresponden al IAE del adjudicatario.
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Contratos de Fiducia

• Se prevé la celebración de contratos de fiducia con el fin de constituir 

patrimonios autónomos para:

– Administración de la garantía de cumplimiento del proyecto, incluidas las 
actividades relacionadas con el cobro de la misma, si es el caso.

– Contratación de firma auditora y realización de pagos a la misma.

• Se ha consultado a la CREG a efectos de que determine que las dos 

actividades mencionadas pueden ser acometidas el mismo patrimonio 

autónomo (un solo contrato de fiducia)

• La fiduciaria no puede pertenecer al mismo conglomerado financiero que 

el otorgante de la garantía bancaria. 
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Garantía de Cumplimiento

• El adjudicatario debe constituir una garantía de cumplimiento con base 

en los criterios y requisitos previstos en el Anexo 3 de la Resolución 

CREG 107/2017. Puede constituirse vía garantía bancaria, carta de 

crédito stand-by o prepago, sujeto a requisitos regulatorios.

• Esta garantía se ejecuta si

– El valor de la misma no es objeto de actualización según lo previsto en la 
regulación y los DSI

– Retraso en la ejecución del proyecto igual o mayor al 50% del plazo previsto 
en el cronograma

– Abandono del proyecto

– No corrección de desviaciones identificadas por Auditor

– No cumplimiento de características técnicas

– No renovación de la garantía de cumplimiento en los términos de la 
regulación y los DSI
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Póliza de RCE

• Se ha solicitado que la regulación aplicable contemple la obligación del 

adjudicatario de constituir una póliza de responsabilidad civil 

extracontractual

• Se prevé que se requieran anexos de responsabilidad civil patronal, 

contaminación súbita, y accidental, responsabilidad civil por bienes bajo 

cuidado, tenencia y control, y responsabilidad civil por gastos médicos, 

entre otros.



Unidad de Planeación Minero Energética

F-DI-04

Estructura jurídica

Contrato con Auditor

• La UPME seleccionará un auditor a partir de una lista preparada por el 

CNOG; dicho auditor debe ser contratado por un patrimonio autónomo. 

• La remuneración del auditor es pagadera por el inversionista 

adjudicatario.

• El Auditor debe (art. 24 y ss., Res. CREG 107/2017):

– Monitorear y verificar cumplimiento con cronograma de construcción y 
Curva S

– Certificar que el proyecto se ajusta a requerimientos establecidos en 
regulación

– Certificar la existencia de un incumplimiento grave e insalvable

– Emitir otros informes, según sea solicitado por la CREG, UPME, SSPD.
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