

1

2

Republica de Colombia

3



4

5



6

7

ADDENDA No. 2

8

CONVOCATORIA PÚBLICA

9

UPME 01 de 2003

10

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 500 kV CIRCUITO SENCILLO PRIMAVERA-BACATÁ Y OBRAS ASOCIADAS

15

16 La Unidad de Planeación Minero Energética –UPME–, de acuerdo con lo establecido
17 en el Numeral 2.3 “Addenda” de los **Documentos de Selección**, y en el Numeral 8.6 de
18 los **Términos de Referencia**, que por medio de la presente **Addenda** efectúa las
19 siguientes modificaciones a los **Documentos de Selección**, a los **Términos de**
20 **Referencia** (Anexo No. 3 de los **Documentos de Selección**), a los Anexos y
21 Formularios de la Convocatoria Pública UPME 01 de 2003.

22 La presente **Addenda** forma parte integrante de los **Documentos de Selección** y es, en
23 consecuencia, vinculante para todos los **Interesados, Proponentes, Adquirentes** y
24 **Oferentes**.

1 Las expresiones que figuren en la presente **Addenda** que se encuentren en mayúsculas y
2 negrita, tendrán el significado que se les atribuye en los **Documentos de Selección**, y si
3 no se encuentran definidas en éstos, tendrán el significado que se les atribuye en los
4 **Términos de Referencia**.

5

6 **1. Modificaciones a los Documentos de Selección:**

7

8 1.1. En el Numeral 1.5. **–Cronograma de la Convocatoria Pública–**, la fecha anotada
9 en el último renglón del cuadro **–Fecha de Puesta en Operación del Proyecto–**
10 debe entenderse como primero (1) de octubre de 2007. Por lo anterior, el
11 cronograma de la convocatoria pública es el siguiente:

12

13 **1.5. Cronograma de la Convocatoria Pública**

14 El cronograma con fundamento en el cual se adelantará la **Convocatoria Pública** es el
15 que se relaciona a continuación. En el evento de que la **UPME** decida modificar alguna
16 de estas fechas, expedirá la correspondiente **Addenda**.

Evento	Fecha
Inicio venta de los Documentos de Selección	22/08/2003
Finalización venta de los Documentos de Selección	02/12/2003
Consultas sobre los Documentos de Selección , incluyendo aquellos aspectos relacionados con la Interventoría.	03/10/2003
Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones , en los temas relacionados con la selección del interventor .	10/10/2003
Informe de la UPME sobre la selección del Interventor	18/11/2003
Consultas sobre los Documentos de Selección , excepto aquellos relacionados con la Interventoría.	21/11/2003
Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones , excepto aquellas materias relacionadas con la Interventoría	27/11/2003
Audiencia de presentación de Ofertas (Sobres No. 1 y No. 2)	03/12/2003
Solicitud a los oferentes para que corrijan fallas subsanables , si hay lugar a ello.	05/12/2003

Evento	Fecha
Publicación de resultados del Sobre N° 1	12/12/2003
Fecha límite observaciones a los resultados de evaluación Sobre No. 1.	16/12/2003
Selección en audiencia de la Mejor Oferta Económica	18/12/2003
Cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE: Constitución de la E.S.P. , expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento, Suscripción del Contrato de Fiducia y del Contrato de Interventoría , y pago de la Comisión de Éxito	05/01/2004
Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	07/01/2004
Resolución de la CREG con IAE	14/01/2004
Fecha de Puesta en Operación del Proyecto	01/10/2007

1

2 **2. Modificaciones a los Términos de Referencia (Anexo No. 3 de los Documentos**
3 **de Selección):**

4

5 2.1. En el Numeral 8.10 –Cronograma del proceso de selección del Interventor– la fecha
6 anotada en el último renglón del cuadro –**Fecha de Puesta en Operación**– debe
7 entenderse como primero (1) de octubre de 2007. Por lo anterior, el cronograma del
8 proceso de selección del interventor es el siguiente:

9

8.10 Cronograma del proceso de selección del Interventor

10

El cronograma con fundamento en el cual se adelantará el **Proceso de Selección** es el que se
11 relaciona a continuación. En el evento en que alguna de esas fechas se modifique, así lo
12 comunicará la **UPME** mediante la expedición de la correspondiente **Addenda**.

EVENTO	FECHA
Inicio de la venta de los Términos de Referencia	22-Ago-03
Finalización venta de los Términos de Referencia	15-Oct-03
Audiencia de Aclaraciones	12-Sep-03

EVENTO	FECHA
Consultas sobre los Términos de Referencia	03-Oct-03
Fecha límite para emisión de Addenda a los Términos y Aclaraciones a los Términos	10-Oct-03
Fecha de presentación de Propuestas	17-Oct-03
Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello.	20-Oct-03
Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello.	23-Oct-03
Publicación de resultados de evaluación de la Propuesta técnica	27-Oct-03
Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Propuesta técnica	30-Oct-03
Publicación de resultados de evaluación de la Propuesta económica y selección del Escogido	07-Nov-03
Observaciones a los resultados de evaluación de la Propuesta económica y de la selección del Escogido	12-Nov-03
Informe de la UPME a los Interesados sobre la selección del Escogido	18-Nov-03
Firma del Contrato de Interventoría (actos previos a la fecha de cierre, de que trata el Numeral 6.1. de los Documentos de Selección)	05-Ene-04
Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del Ingreso Anual Esperado .	07-Ene-04
Expedición de la Resolución de la CREG con IAE	14-Ene-04
Fecha de Puesta en Operación	01-Oct-07