

ADENDA No. 1  
 CONVOCATORIA PÚBLICA  
 UPME 01 – 2014

Página 1 de 5

La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME, mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los Documentos de Selección del Inversionista en los anexos y apartes aquí señalados, dentro de la Convocatoria UPME 01 – 2014 “SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN LA LOMA 500 kV Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS”.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista y 7.6 de los Términos de Referencia (Anexo No. 3) de la mencionada Convocatoria.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones:

1. **Modificar el Cronograma del numeral 4. de los Documentos de Selección del Inversionista, a partir del hito señalado, el cual quedará de la siguiente manera:**

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 01-2014		
Conexión de la Subestación La Loma al circuito Ocaña - Copey 500 kV		
	EVENTO	FECHA
5	Finalización venta de los Términos de Referencia del <b>Interventor</b>	21-nov-14
6	Fecha de presentación de <b>Ofertas</b> para la selección del <b>Interventor</b>	24-nov-14
7	Solicitud a los <b>Oferentes</b> para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	28-nov-14
8	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del <b>Inversionista (DSI)</b>	<b>28-nov-14</b>
9	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	02-dic-14

ADENDA No. 1  
 CONVOCATORIA PÚBLICA  
 UPME 01 – 2014

Página 2 de 5

10	Publicación de resultados de evaluación de la <b>Oferta</b> técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	04-dic-14
11	Observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	09-dic-14
12	Respuesta a las observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	11-dic-14
13	Selección del <b>Escogido</b> e informe a los Interesados sobre la selección del <b>Interventor</b> y el costo de Interventoría.	12-dic-14
14	Fecha límite para respuesta a las consultas y emisión de Adendas a los Documentos de Selección del <b>Inversionista</b>	15-dic-14
15	Finalización venta de los Documentos de Selección para <b>Inversionistas</b>	16-dic-14
16	Presentación de <b>Propuestas (Apertura Sobre No. 1)</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b>	04-feb-15
17	Fecha límite para apertura del <b>Sobre No. 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b>	13-feb-15
18	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME para su revisión, en caso de resultar un único Proponente (ver numeral 7.2.3)	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
19	Fecha límite de para audiencia de selección, en caso de no existir objeción por parte de la CREG en caso de resultar un único Proponente en la Convocatoria Pública UPME	3 días hábiles posteriores a la fecha en que la UPME comunique la respuesta de la CREG
20	Fecha límite para el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del Ingreso Anual Esperado (IAE) por parte del <b>Adjudicatario</b> : Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria. (ver numeral 8.2)	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2 o 10 días hábiles posteriores al evento anterior, según sea el caso



ADENDA No. 1  
 CONVOCATORIA PÚBLICA  
 UPME 01 – 2014

21	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior (No. 20)
22	Fecha de Cierre (Estimada)	13-mar-15
23	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior (No. 22)
24	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	30-nov-16

2. Modificar el Cronograma del numeral 7.9. de los Términos de Referencia del Interventor, Anexo 3, a partir del hito señalado, el cual quedará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 01-2014 Conexión de la Subestación La Loma al circuito Ocaña - Copey 500 kV		
	EVENTO	FECHA
5	Finalización venta de los Términos de Referencia del <b>Interventor</b>	21-nov-14
6	Fecha de presentación de <b>Ofertas</b> para la selección del <b>Interventor</b>	24-nov-14
7	Solicitud a los <b>Oferentes</b> para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	28-nov-14
8	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del <b>Inversionista (DSI)</b>	28-nov-14
9	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	02-dic-14
10	Publicación de resultados de evaluación de la <b>Oferta</b> técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	04-dic-14
11	Observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la <b>Oferta</b> técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	09-dic-14
12	Respuesta a las observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la <b>Oferta</b> técnica y económica, en el proceso de selección del	11-dic-14

ADENDA No. 1  
 CONVOCATORIA PÚBLICA  
 UPME 01 – 2014

Página 4 de 5

Interventor		
13	Selección del <b>Escogido</b> e informe a los Interesados sobre la selección del <b>Interventor</b> y el costo de Interventoría.	12-dic-14
14	Fecha límite para respuesta a las consultas y emisión de Adendas a los Documentos de Selección del <b>Inversionista</b>	15-dic-14
15	Finalización venta de los Documentos de Selección para <b>Inversionistas</b>	16-dic-14
16	Presentación de <b>Propuestas (Apertura Sobre No. 1)</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b>	04-feb-15
17	Fecha límite para apertura del <b>Sobre No. 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b>	13-feb-15
18	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME para su revisión, en caso de resultar un único Proponente (ver numeral 7.2.3)	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
19	Fecha límite de para audiencia de selección, en caso de no existir objeción por parte de la CREG en caso de resultar un único Proponente en la Convocatoria Pública UPME	3 días hábiles posteriores a la fecha en que la UPME comunique la respuesta de la CREG
20	Fecha límite para el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del Ingreso Anual Esperado (IAE) por parte del <b>Adjudicatario</b> : Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria. (ver numeral 8.2)	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2 o 10 días hábiles posteriores al evento anterior, según sea el caso
21	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior (No. 20)

ADENDA No. 1  
 CONVOCATORIA PÚBLICA  
 UPME 01 – 2014

22	Fecha de Cierre (Estimada)	13-mar-15
23	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior (No. 22)
24	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	30-nov-16

Dado en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014).

  
**ÁNGELA INÉS CADENA MONROY**  
 Directora General

ELABORÓ: JM – AGR / REVISÓ: ARH – WCL  
 TDR: 150-41-1 Convocatoria Pública UPME 01-2014 La Loma 500 KV

