



## ADENDA No. 2

### CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 02-2021

#### **“SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SUBESTACIÓN PACÍFICO 230 kV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS”**

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

Tal como consta en la Resolución UPME 000056 del día 10 de marzo de 2021 se declaró desierto el proceso de Selección del Interventor de la presente Convocatoria, al haberse rechazada la Oferta presentada por el Oferente SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A., para el proceso mencionado. A la mencionada Resolución no se le interpuso Recurso de Reposición.

Dado lo anterior se debe abrir nuevamente el proceso de Selección del Interventor. Para esta nueva apertura del proceso de selección del Interventor se mantendrán las modificaciones realizadas mediante la Adenda No 1 al Anexo 4.

De esta manera, el Cronograma establecido en el Numeral 4 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI y en el Numeral 7.9 del Anexo 3, son objeto de la modificación a través del presente documento.

En consecuencia, se hacen las siguientes modificaciones:

#### **Documentos de Selección del Inversionista DSI**

- 1. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 4 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, el cual quedará de la siguiente manera:**



| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 02-2021 |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
|                                      | EVENTO  | FECHA     |
| 1                                    | Publicación de aviso de prensa, apertura, inicio de la venta de los Documentos de Selección del Inversionista y de los Términos de Referencia del Interventor, e inicio periodo de consultas de los Interesados | 27-ene-21 |
| 2                                    | Audiencia de Presentación del Proyecto a través de la página web de la UPME (14:00 horas)   | 02-feb-21 |
| 3                                    | Fecha límite para consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del Interventor  | 09-feb-21 |
| 4                                    | Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del Interventor  | 15-feb-21 |
| 5                                    | Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista (DSI)   | 24-feb-21 |
| 6                                    | Finalización venta de los Términos de Referencia del Interventor hasta 11:00 am   | 12-abr-21 |
| 7                                    | Entrega de comprobante de pago Términos de Referencia del Interventor, solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 03:00 pm   | 12-abr-21 |
| 8                                    | Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor a través de la Plataforma Tecnológica (desde la 00:01 a las 14:00)   | 13-abr-21 |
| 9                                    | Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor   | 16-abr-21 |
| 10                                   | Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor  | 20-abr-21 |
| 11                                   | Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del Interventor   | 22-abr-21 |
| 12                                   | Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor   | 26-abr-21 |
| 13                                   | Respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor   | 27-abr-21 |
| 14                                   | Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y el costo de Interventoría.  | 28-abr-21 |
| 15                                   | Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del Inversionista   | 29-abr-21 |
| 17                                   | Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas hasta 2:00 pm   | 31-may-21 |
| 18                                   | Entrega de comprobante de pago de los DSI, solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 03:00 pm   | 31-may-21 |
| 19                                   | Presentación de Propuestas Sobre No. 1 y 2 en el proceso de selección del Inversionista (desde la 00:01 a las 8:30)   | 01-jun-21 |
| 20                                   | Presentación Valor Máximo de Adjudicación por parte de la CREG (Desde la 00:01 a las 08:30)   | 01-jun-21 |
| 21                                   | Fecha de inicio de Audiencia Pública  | 01-jun-21 |



| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 02-2021 |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| EVENTO                               |   | FECHA   |
| 22                                   | Fecha límite para apertura del <b>Sobre No. 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b> en caso de fallas subsanables   | Al noveno día hábil posterior a la ocurrencia del evento anterior                       |
| 23                                   | Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME  | 1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2                            |
| 24                                   | Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI | Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2        |
| 25                                   | Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE            | Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior            |
| 26                                   | Firma del Contrato de Interventoría   | Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos |


### Anexo 3

2. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 7.9 del Anexo 3 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, el cual quedará de la siguiente manera:

| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 02-2021 |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| EVENTO                               |   | FECHA     |
| 1                                    | Publicación de aviso de prensa, apertura, inicio de la venta de los Documentos de Selección del Inversionista y de los Términos de Referencia del Interventor, e inicio periodo de consultas de los Interesados | 27-ene-21 |



| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 02-2021 |   |                  |
|--------------------------------------|---|------------------|
|                                      | EVENTO  | FECHA            |
| 2                                    | Audiencia de Presentación del Proyecto a través de la página web de la UPME (14:00 horas)   | 02-feb-21        |
| 3                                    | Fecha límite para consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del <b>Interventor</b>   | 09-feb-21        |
| 4                                    | Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del <b>Interventor</b>   | 15-feb-21        |
| 5                                    | Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del <b>Inversionista (DSI)</b>  | 24-feb-21        |
| 6                                    | Finalización venta de los Términos de Referencia del <b>Interventor hasta 11:00 am</b>  | 12-abr-21        |
| 7                                    | Entrega de comprobante de pago Términos de Referencia del Interventor, solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 03:00 pm | 12-abr-21        |
| 8                                    | Fecha de presentación de <b>Ofertas</b> para la selección del <b>Interventor</b> a través de la Plataforma Tecnológica (desde la 00:01 a las 14:00)           | 13-abr-21        |
| 9                                    | Solicitud a los <b>Oferentes</b> para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>                 | 16-abr-21        |
| 10                                   | Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>   | 20-abr-21        |
| 11                                   | Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>  | 22-abr-21        |
| 12                                   | Observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>                     | 26-abr-21        |
| 13                                   | Respuesta a las observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>     | 27-abr-21        |
| 14                                   | Selección del <b>Escogido</b> e informe a los Interesados sobre la selección del <b>Interventor</b> y el costo de Interventoría.                              | 28-abr-21        |
| 15                                   | Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del <b>Inversionista</b>  | 29-abr-21        |
| 17                                   | Finalización venta de los Documentos de Selección para <b>Inversionistas hasta 2:00 pm</b>  | 31-may-21        |
| 18                                   | Entrega de comprobante de pago de los DSI, solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta <b>03:00 pm</b>                      | 31-may-21        |
| 19                                   | Presentación de <b>Propuestas Sobre No. 1 y 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista (desde la 00:01 a las 8:30)</b>                             | <b>01-jun-21</b> |
| 20                                   | Presentación Valor Máximo de Adjudicación por parte de la CREG ( <b>Desde la 00:01 a las 08:30</b> )  | <b>01-jun-21</b> |
| 21                                   | Fecha de <b>inicio</b> de Audiencia Pública   | <b>01-jun-21</b> |



| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 02-2021 |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| EVENTO                               |   | FECHA   |
| 22                                   | Fecha límite para apertura del <b>Sobre No. 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b> en caso de fallas subsanables   | Al noveno día hábil posterior a la ocurrencia del evento anterior                       |
| 23                                   | Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME  | 1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2                            |
| 24                                   | Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI | Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2        |
| 25                                   | Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE            | Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior            |
| 26                                   | Firma del Contrato de Interventoría   | Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos |



**CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA**  
Director General

Elaboró: LMC  
Revisó: ARC - JMG  
153-41.1 Convocatoria Pública UPME 02-2021 Pacifico 230 kV