

ADENDA No. 2  
CONVOCATORIA PÚBLICA  
UPME 03 – 2016

Página 1 de 3

La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME, mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los Documentos de Selección del Inversionista en los apartes aquí señalados, dentro de la Convocatoria UPME 03 – 2016 “SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN SAN ANTONIO 230 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS”.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones:

**DOCUMENTOS DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA – DSI**

1. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 4 de los DOCUMENTOS DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA - DSI, el cual quedará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2016		
	EVENTO	FECHA
15	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del Inversionista	27-abr-16
16	Fecha límite para emisión de Adendas a los Documentos de Selección del Inversionista	27-abr-16
17	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas	10-may-16
18	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	19-may-16

ADENDA No. 2  
CONVOCATORIA PÚBLICA  
UPME 03 - 2016

Página 2 de 3

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2016		
	EVENTO	FECHA
19	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista	26-may-16
20	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
21	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
22	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
23	Fecha de Cierre (Estimada)	16-jun-16
24	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior

**ANEXO 3**

2. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 7.9 del Anexo 3 **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DEL INTERVENTOR**, el cual quedará de la siguiente manera:


CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2016		
	EVENTO	FECHA
15	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del Inversionista	27-abr-16
16	Fecha límite para emisión de Adendas a los Documentos de Selección del Inversionista	27-abr-16
17	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas	10-may-16

ADENDA No. 2  
 CONVOCATORIA PÚBLICA  
 UPME 03 – 2016

Página 3 de 3

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2016		
	EVENTO	FECHA
18	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	19-may-16
19	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista	26-may-16
20	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
21	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
22	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
23	Fecha de Cierre (Estimada)	16-jun-16
24	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior

Dado en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de abril de dos mil dieciséis (2016).



**JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN**  
 Director General

ELABORÓ: LMC / REVISÓ: JMG / APROBÓ: RRC  
 153-41.1 Convocatoria Pública UPME 03-2016 San Antonio 230 KV