



**ADENDA No. 1
CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 09-2021**

**SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO,
ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SUBESTACIÓN TRINITARIA 230
kV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS**

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.6 "Adendas a los DSI por parte de la UPME" de las condiciones generales de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria. En consecuencia, se hacen las siguientes modificaciones:

DOCUMENTOS DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA – DSI

- 1. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 4 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, el cual quedará de la siguiente manera:**

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 09 – 2021	
Cronograma de selección del Interventor	Fecha
Publicación de los Documentos de Selección del Inversionista y de los Términos de Referencia del Interventor	14/03/2025
Audiencia de Presentación del Proyecto a través del canal oficial de Youtube de la UPME (14:00 horas)	19/03/2025
Fecha límite para consultas y observaciones de los DSI por parte de los interesados	2/05/2025
Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones sobre el	23/05/2025



Unidad de Planeación Minero Energética



F-DO-03 V3 15/07/2024

Página 2 de 4



Radicado No.: 20251530029343

Fecha: 06-05-2025

Anexo 3 (Términos de referencia del interventor) y Anexo 4 (Minuta del contrato del interventor)	
Solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 13:00, para el proceso de selección del Interventor	4/06/2025
Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor a través de la Plataforma Tecnológica desde las 07:00 hasta las 13:00	10/06/2025
Audiencia privada de lectura de la oferta económica por parte de los Oferentes e inicio de evaluación de la oferta técnica	10/06/2025
Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor.	13/06/2025
Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	20/06/2025
Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del Interventor	25/06/2025
Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	27/06/2025
Fecha límite para respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	3/07/2025
Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y el costo de Interventoría.	7/07/2025
Cronograma Inversionista	
Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones sobre el Condiciones generales, Anexo 1, Anexo 2, Anexo 5, Anexo 6 y Anexo 7	8/07/2025
Solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 13:00, en el proceso de selección del Inversionista	17/07/2025
Presentación de Propuestas Sobre No. 1 y Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista desde las 07:00 hasta las 13:00	23/07/2025
Presentación Valor Máximo de Adjudicación por parte de la CREG desde las 13:01	23/07/2025
Inicio de Audiencia Pública a partir de las 14:00 con transmisión en el canal oficial de Youtube de la UPME	23/07/2025
Solicitud a los Proponentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Inversionista.	28/07/2025

F-DE-013 V.3

15/07/2024

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera **"Copia No Controlada"**. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.



Unidad de Planeación Minero Energética

F-DO-03 V3 15/07/2024

Página 3 de 4



Radicado No.: 20251530029343

Fecha: 06-05-2025

Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Inversionista	30/07/2025
Solicitud a los Proponentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Inversionista por segunda vez.	1/08/2025
Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Inversionista por segunda vez	5/08/2025
Aviso de continuación de audiencia de adjudicación	5/08/2025
Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista en caso de fallas subsanables	6/08/2025
Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	8/08/2025
Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	25/08/2025
Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	28/08/2025
Firma del Contrato de Interventoría	11/09/2025

Atentamente,

Manuel Peña Suarez
Director General Encargado
Dirección General



Unidad de Planeación
Minero Energética



F-DO-03 V3 15/07/2024

Página 4 de 4



Radicado No.: **20251530029343**

Fecha: 06-05-2025

Elaboró: SERGIO ANDRES PASTRANA PASTRANA
Revisó: MANUEL PEÑA SUAREZ, PAOLA ANDREA TORRES CHACON, JORGE
EDUARDO ZULUAGA OROZCO, JOSE LENIN MORILLO CARRILLO
Aprobó: MANUEL PEÑA SUAREZ