



Unidad de Planeación
Minero Energética

F-DO-03 V3 15/07/2024

Página 1 de 4



Radicado No.: 20251530154441

Fecha: 16-10-2025

ADENDA No. 4
CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 10-2021

**SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL
DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN CORRIENTES
230 KV Y LINEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS.**

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.6 "Adendas a los DSI por parte de la UPME de las condiciones generales de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria. En consecuencia, se hacen las siguientes modificaciones:

DOCUMENTO DE CONDICIONES GENERALES.

1. Se modifica el numeral 4 "Cronograma de la Convocatoria Pública", quedando de la siguiente manera:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 10-2021		
Cronograma de selección del Inversionista		Fecha
14	Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones al proceso de selección del Inversionista, sobre DSI - Condiciones generales, Anexo 1, Anexo 2, Anexo 5, Anexo 6 y Anexo 7	30-septiembre-2025
15	Solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 13:00, en el proceso de selección del Inversionista	26-enero-2026
16	Presentación de Propuestas Sobre No. 1 y Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista desde las 07:00 hasta las 13:00	27-enero-2026

F-DE-013 V.3

15/07/2024

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera **"Copia No Controlada"**. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.



Unidad de Planeación Minero Energética



F-DO-03 V3 15/07/2024

Página 2 de 4



Radicado No.: **20251530154441**

Fecha: 16-10-2025

17	Presentación Valor Máximo de Adjudicación por parte de la CREG desde las 13:01	27-enero-2026
18	Inicio de Audiencia Pública a partir de las 14:00 con transmisión en el canal oficial de YouTube de la UPME	27-enero-2026
19	Solicitud a los Proponentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Inversionista.	30-enero-2026
20	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Inversionista	3-febrero-2026
21	Solicitud a los Proponentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Inversionista por segunda vez.	5-febrero-2026
22	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Inversionista por segunda vez	6-febrero-2026
23	Aviso de continuación de audiencia de adjudicación	9-febrero-2026
24	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista en caso de fallas subsanables	10-febrero-2026
25	Fecha límite para enviar a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	11-febrero-2026
26	Obligaciones del adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 7.2 de los DSI	24-febrero-2026
27	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la oficialización del Ingreso Anual Esperado.	27-febrero-2026
28	Firma del Contrato de Interventoría	30-abril-2026

Anexo No 1. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.

2. Se realiza modificación, en el Anexo No. 1, numeral 5.1.2 "Espacios de reserva" - Pág. 28 a 28 - Reng. 24 a 40; quedando de la siguiente manera:

"(...) A nivel del STR, se deberán incluir espacios de reserva para la futura instalación de:

- Subestación Corrientes 115 kV la cual está prevista en tecnología convencional (AIS), en configuración doble barra más transferencia,

F-DE-013 V.3

15/07/2024

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera **"Copia No Controlada"**. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.



Unidad de Planeación Minero Energética



F-DO-03 V3 15/07/2024

Página 3 de 4



Radicado No.: 20251530154441

Fecha: 16-10-2025

con sus respectivos equipos y/o elementos de patio, vías y casa de control, etc., para:

- Seis (6) bahías de línea a 115 kV configuración barra principal y transferencia – tipo convencional
- Una (1) bahía de transferencia configuración barra principal y transferencia – tipo convencional.
- Una (1) bahía de conexión a 115 kV proyecto Santo Domingo, configuración barra principal y transferencia – tipo convencional.
- Dos (2) bahías de transformación a 230/115/44 kV, configuración barra principal y transferencia – tipo convencional.
- Dos (2) bancos de transformadores de 115/44 kV de 40 MVA.
- Una (1) unidad de reserva (1X60 MVA) cada uno. (...)”

Atentamente,

Manuel Peña Suarez
Director General Encargado
Dirección General

Elaboró: KAROL ENRIQUE CIFUENTES THORRENS
Revisó: Manuel Peña Suarez, CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN
Aprobó: Manuel Peña Suarez

F-DE-013 V.3

15/07/2024

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera **"Copia No Controlada"**. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.



Unidad de Planeación Minero Energética



F-DO-03 V3 15/07/2024

Página 4 de 4



Radicado No.: **20251530154441**

Fecha: 16-10-2025