



Unidad de Planeación Minero Energética



FOR-GDR-004 V1 8/01/2026

Página 1 de 3



Radicado No.: **202601530004426**

Fecha: 2026-09-29

ACTA DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 02 - 2026

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SUBESTACIÓN CORZO 500 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS.

En Bogotá D.C., se deja constancia que el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiséis (2026), y de conformidad con lo señalado en el numeral 6.7 de los Documentos de Selección del Inversionista - DSI, el Comité Evaluador se reunió para realizar la evaluación final del Sobre No. 1 de las Propuestas presentadas en desarrollo de la Convocatoria Pública UPME 02-2026 cumpliendo con el procedimiento descrito en el numeral 6.7 de los Documentos de Selección del Inversionista-DSI.

Realizada la revisión del contenido del Sobre No. 1 de la Propuesta presentada por **ALUPAR COLOMBIA S.A.S.**, se determinó como Conforme, toda vez que cumplen con las exigencias establecidas en el numeral 6.1 de los Documentos de Selección del Inversionista-DSI, según se detalla en los cuadros de calificación anexos y en el reporte de evaluación emitido por la plataforma tecnológica el cual también se anexa.

Realizada la revisión del contenido del Sobre No. 1 de la Propuesta presentada por **GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.**, se determinó como Conforme, toda vez que cumplen con las exigencias establecidas en el numeral 6.1 de los Documentos de Selección del Inversionista-DSI, según se detalla en los cuadros de calificación anexos y en el reporte de evaluación emitido por la plataforma tecnológica el cual también se anexa.



Unidad de Planeación Minero Energética



FOR-GDR-004 V1 8/01/2026

Página 2 de 3



Radicado No.: **202601530004426**

Fecha: 2026-09-29

Realizada la revisión del contenido del Sobre No. 1 de la Propuesta presentada por **INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.**, se realizó una solicitud de subsanación el 21 de septiembre de 2026 respecto a: Cronograma, Plan de calidad y Curvas S de ejecución. Una vez verificada las subsanaciones presentadas mediante plataforma tecnológica dentro del plazo establecido en los DSI, se determinó como Conforme el sobre N° 1, toda vez que cumplen con las exigencias establecidas en el numeral 6.1 de los Documentos de Selección del Inversionista-DSI, según se detalla en los cuadros de calificación anexos y en el reporte de evaluación emitido por la plataforma tecnológica el cual también se anexa.

Realizada la revisión del contenido del Sobre No. 1 de la Propuesta presentada por **PEL PANAMÁ ESTATE S.A.** se realizó una solicitud de subsanación el 21 de septiembre de 2026 respecto a: cronograma, Plan de Calidad y Curvas S de ejecución. El 24 de septiembre se requirió la subsanación de los documentos correspondientes a: Carta de Compromiso de Coexistencia de Proyectos, Carta de Presentación de Documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2), Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3) y el comprobante de pago de la comisión de la Garantía de Seriedad. Asimismo, se retiró la observación relacionada con el Plan de Calidad y se habilitó la plataforma para que el proponente diera respuesta a las observaciones formuladas. Una vez verificada las subsanaciones presentadas mediante plataforma tecnológica dentro del plazo establecido en los DSI, se determinó como Conforme el sobre N° 1, toda vez que cumplen con las exigencias establecidas en el numeral 6.1 de los Documentos de Selección del Inversionista-DSI, según se detalla en los cuadros de calificación anexos y en el reporte de evaluación emitido por la plataforma tecnológica el cual también se anexa.

Para constancia, se firma por el comité evaluador la presente Acta de Evaluación de Propuestas de la Convocatoria Pública UPME 02 – 2026, el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiséis (2026), en la ciudad de Bogotá D.C.



Unidad de Planeación Minero Energética



FOR-GDR-004 V1 8/01/2026

Página 3 de 3



Radicado No.: **202601530004426**

Fecha: 2026-09-29

2026/09/29
UPME

David Ricardo Murcia Cortes Aura Maria León Soler
Grupo de Convocatorias Grupo de Convocatorias

2026/09/29
UPME

2026/09/29 08:28:12-05:00
UPME

Marcella Maria Velasco Mariño Jorge Mario Guevara Gonzalez
Grupo de Convocatorias Subdirección de Energía Eléctrica

2026/09/29 11:00:00
UPME

Anexos: Cuadros de Evaluación y Reporte de Plataforma Tecnológica

Elaboró: David Ricardo Murcia Cortes

Revisó:

Aprobó: MARCELLA MARIA VELASCO MARIÑO, AURA MARIA LEÓN SOLER, DAVID RICARDO MURCIA CORTES, JORGE MARIO GUEVARA GONZALEZ

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 02-2026 SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN CORZO 230 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS		
Razon social: ALUPAR COLOMBIA SAS		
Requisito	Observaciones	Estado
Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad	2026-09-28 Cumple	Conforme
Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia y representación legal del Proponente (En caso de consorcio, del consorciado)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificación de la composición accionaria del proponente (En caso de consorcio, del consorciado)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (formulario 4)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía de	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	2026-09-28 Cumple	Conforme
Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria	2026-09-28 Cumple	Conforme
Plan de calidad	2026-09-28 Cumple	Conforme
Cronograma	2026-09-28 Cumple	Conforme
Curvas "S" de ejecución	2026-09-28 Cumple	Conforme

El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Proyecto de Estatutos de la E.S.P	NA	NA
Declaración general de conformidad *	2026-09-28 Cumple	Conforme
Documentos que acrediten que quien la firma obra en representación de la Entidad Financiera de Primera Categoría	2026-09-28 Cumple	Conforme
Compromiso en el cual los interesados en la ejecución del proyecto se obligan a facilitar la coexistencia con otros proyectos del sector minero energético. Art. 12 Resolución. MME 40303 de 2022.	2026-09-28 Cumple	Conforme

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 02-2026
SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN CORZO 230 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS

Razon social: Grupo de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.

Requisito	Observaciones	Estado
Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1	2026-09-28 Cumple	Conforme
Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad	2026-09-28 Cumple	Conforme
Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia y representación legal del Proponente (En caso de consorcio, del consorciado)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificación de la composición accionaria del proponente (En caso de consorcio, del consorciado)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (formulario 4)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía de	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	2026-09-28 Cumple	Conforme
Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia y representación legal de la entidad	2026-09-28 Cumple	Conforme
Plan de calidad	2026-09-28 Cumple	Conforme
Cronograma	2026-09-28 Cumple	Conforme
Curvas "S" de ejecución	2026-09-28 Cumple	Conforme
El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Proyecto de Estatutos de la E.S.P	N/A	N/A
Declaración general de conformidad *	2026-09-28 Cumple	Conforme
Documentos que acrediten que quien la firma obra en representación de la Entidad Financiera de Primera Categoría	2026-09-28 Cumple	Conforme
Compromiso en el cual los interesados en la ejecución del proyecto se obligan a facilitar la coexistencia con otros proyectos del sector minero energético. Art. 12 Resolución.	2026-09-28 Cumple	Conforme

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 02-2026
SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
SUBESTACIÓN CORZO 230 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS

Razon social: INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.S.P.

Requisito	Observaciones	Estado
Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad	2026-09-28 Cumple	Conforme
Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia y representación legal del Proponente (En caso de consorcio, del consorciado)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificación de la composición accionaria del proponente (En caso de consorcio, del consorciado)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (formulario 4)	2026-09-28 Cumple	
Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía de cumplimiento	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	2026-09-28 Cumple	Conforme
Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria	2026-09-28 Cumple	Conforme
Plan de calidad	2026-09-21 Ajustar el Plan de Calidad a las versiones vigentes de las normas aplicables, incluyendo el RETIE y la ISO 10005:2019, de acuerdo con las disposiciones establecidas en los DSI. 2026-09-28 Cumple	Conforme
Cronograma	2026-09-21 Revisar y ajustar la consistencia entre el cronograma y la Curva S, toda vez que la macroactividad de Predial y Servidumbres presenta como fecha de terminación el 24 de abril de 2031 en el cronograma, mientras que en la Curva S se evidencia el cumplimiento del 100 % de esta macroactividad entre enero y marzo de 2031 2026-09-28 Cumple	Conforme
Curvas S de ejecución	2026-09-21 Revisar módulo de comunicaciones Asunto: Subsanación curva S Descripción: Revisar y ajustar el Anexo de Curva S, toda vez que se indica que el proyecto deberá entrar en operación a más tardar el 31 de abril de 2031, de conformidad con la Resolución MME 40601 del 19 de diciembre de 2025. Esta fecha no coincide con la FPO establecida en los DSI, situación aclarada mediante la Adenda N.º 1, en la cual se precisa el error contenido en el Anexo 1. Asimismo, las obras relacionadas en el Anexo de Curva S no coinciden con las establecidas para la convocatoria y aclaradas mediante la Adenda N.º 1. Revisar y ajustar la consistencia entre el cronograma y la Curva S, toda vez que la macroactividad de Predial y Servidumbres presenta como fecha de terminación el 24 de abril de 2031 en el cronograma, mientras que en la Curva S se evidencia el cumplimiento del 100 % de esta macroactividad entre enero y marzo de 2031. 2026-09-28 Cumple	Conforme
El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Proyecto de Estatutos de la E.S.P	N/A	NA
Declaración general de conformidad *	2026-09-28 Cumple	Conforme
Documentos que acrediten que quien la firma obra en representación de la Entidad Financiera de Primera Categoría	2026-09-28 Cumple	Conforme
Compromiso cumplimiento Art. 12 R. MME 40303 de 2022. Coexistencia de proyectos ante eventuales casos de superposiciones parciales o totales entre proyectos del sector minero energético.	2026-09-28 Cumple	Conforme

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 02-2026 SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN CORZO 230 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS		
Razon social: PEL Panamá ESTATE		
Requisito	Observaciones	Estado
Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2)	2026-09-24 La certificación expedida por PEL PANAMA ESTATE S.A. EXTRACTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA RUC No. 155662892-2-2018 solo va firmado por Andrés Eduardo García en su calidad de secretario, faltan las otras 2 firmas. Favor ajustar 2026-09-28 Cumple	Conforme
Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3)	2026-09-24 La expresión "hasta" en el valor de la garantía condiciona la misma, por lo que se solicita eliminarla de la garantía 2026-09-28 Cumple	Conforme
Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad	2026-09-24 No se adjunta documento que certifique el pago de la comisión de la garantía de seriedad, solo adjuntan un correo, el cual no es válido. Favor adjuntar certificado emitido por la entidad bancaria correspondiente 2026-09-28 Cumple	Conforme
Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia y representación legal del Proponente (En caso de consorcio, del consorciado)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Documento del órgano competente donde autorice la	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificación de la composición accionaria del proponente (En caso de consorcio, del consorciado)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (formulario 4)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia de la entidad que emite la	2026-09-28 Cumple	Conforme
Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia	2026-09-28 Cumple	Conforme
Certificado de existencia y representación legal de la	2026-09-28 Cumple	Conforme
Plan de calidad	2026-09-21 Ver módulo de comunicaciones Asunto: Subsanación Plan de Calidad Descripción: Revisar y ajustar de acuerdo a las siguientes observaciones: 1. El alcance del Plan de Calidad señala que el proyecto se desarrollará, entre otros aspectos, conforme a lo establecido en el Anexo N.º 1 de los DSI; sin embargo las obras definidas en el Anexo N.º 1 fueron modificadas mediante Adenda N.º 1. Debe incluirse también la referencia a la Adenda N.º 1, en lo relacionado con el alcance de las obras. En todo el plan de calidad se observa la misma situación. 2. En el numeral 3.10.2, "Alcance de diseño para líneas de transmisión" del plan de calidad presentado, se contempla la recopilación de información básica. Al respecto, el Anexo N.º 2 de los DSI establece unos mínimos de información que no se encuentran articulados con los definidos en el Plan de Calidad del proponente. 3. Las obras relacionadas en el numeral 3.12, "Producción y Prestación del Servicio", no corresponden a lo establecido en la Adenda N.º 1 de los DSI. 4. El numeral 4, "Control Proyecto", del Plan de Calidad presentado no contempla la totalidad de los aspectos establecidos en el Anexo N.º 2 de los DSI. 5. El numeral 4.5, "Curva S", no refleja fielmente las macroactividades definidas en el Anexo N.º 2 de los DSI. 2026-09-24 Ver módulo de comunicaciones 2026-09-28 Cumple	Conforme
Cronograma	2026-09-21 Revisar y ajustar la macroactividad gestión predial y servidumbre dado que está enmarcada en la macroactividad Líneas de transmisión 2026-09-28 Cumple	Conforme
Curvas S de ejecución	2026-09-21 Revisar y ajustar la curva S presentada por el oferente dado que no refleja las macroactividades definidas en el Anexo N.º 2. 2026-09-28 Cumple	Conforme
El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6)	2026-09-28 Cumple	Conforme
Proyecto de Estatutos de la E.S.P	N/A	Conforme
Declaración general de conformidad *	2026-09-28 Cumple	Conforme
Documentos que acrediten que quien la firma obra en representación de la Entidad Financiera de Primera	2026-09-28 Cumple	Conforme
Compromiso cumplimiento Art. 12 R. MME 40303 de 2022. Coexistencia de proyectos ante eventuales casos de superposiciones parciales o totales entre proyectos del sector minero energético.	2026-09-24 Falta la expresión o la que la sustituya, pues la Resolución 40303 fue sustituida por la Resolución 40358 de 2025. Favor ajustar 2026-09-28 Cumple	Conforme

Razón Social	Estado Participante	Sección	Requisito	Estado	Accionista	Evaluacion	Fecha observación	Observaciones evaluación
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Compromiso para facilitar acuerdos de coexistencia con proyectos mineros- Resolución MME 40303 de 2022	Carta de compromiso coexistencia de proyectos	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:47:56	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	El (los) certificado (s) de calidad o Compromiso Para Contratar Asesor de Calidad	El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:47:48	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Carta de presentación	Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:45:46	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Compromiso para suscribir contrato de fiducia	Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:47:07	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Cronograma y Curva "S"	Cronograma	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:47:33	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Certificado de Existencia y Representación Legal	Certificado de existencia y representación legal del Proponente	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:46:18	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:45:52	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Póliza o Garantía de Cumplimiento	Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (Formulario 4)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:46:46	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Compromiso para suscribir contrato de fiducia	Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:47:14	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Certificado de Existencia y Representación Legal	Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:46:25	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:45:58	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Plan de Calidad	Plan de calidad	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:47:26	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Póliza o Garantía de Cumplimiento	Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:46:52	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Composición Accionaria	Certificación de la composición accionaria del proponente	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:46:39	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Cronograma y Curva "S"	Curvas S de ejecución	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:47:41	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Certificado de Existencia y Representación Legal	Poder otorgado al apoderado o autorización otorgada al Representante Legal	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:46:31	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:46:05	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Póliza o Garantía de Cumplimiento	Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:46:59	Cumple
Alupar Colombia S.A.S.	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:46:11	Cumple

GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Compromiso para facilitar acuerdos de coexistencia con proyectos mineros- Resolución MME 40303 de 2022	Carta de compromiso coexistencia de proyectos	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:52:49	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	El (los) certificado (s) de calidad o Compromiso Para Contratar Asesor de Calidad	El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:52:40	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Carta de presentación	Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-21 11:08:44	Ok
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Carta de presentación	Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:49:04	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Compromiso para suscribir contrato de fiducia	Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:51:05	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Cronograma y Curva "S"	Cronograma	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:52:22	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Certificado de Existencia y Representación Legal	Certificado de existencia y representación legal del Proponente	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:49:51	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-21 11:08:55	Ok
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:49:24	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Póliza o Garantía de Cumplimiento	Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (Formulario 4)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:50:40	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Compromiso para suscribir contrato de fiducia	Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:52:11	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Certificado de Existencia y Representación Legal	Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:50:10	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Certificado de Existencia y Representación Legal	Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:50:17	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:49:32	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Plan de Calidad	Plan de calidad	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:52:02	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Póliza o Garantía de Cumplimiento	Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:50:49	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Composición Accionaria	Certificación de la composición accionaria del proponente	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:50:32	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Cronograma y Curva "S"	Curvas S de ejecución	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:52:32	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Certificado de Existencia y Representación Legal	Poder otorgado al apoderado o autorización otorgada al Representante Legal	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:50:26	Cumple

GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:49:39	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Póliza o Garantía de Cumplimiento	Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:50:58	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:49:45	Cumple
GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:49:58	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Compromiso para facilitar acuerdos de coexistencia con proyectos mineros- Resolución MME 40303 de 2022	Carta de compromiso coexistencia de proyectos	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:57:46	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	El (los) certificado (s) de calidad o Compromiso Para Contratar Asesor de Calidad	El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:57:35	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Carta de presentación	Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:53:37	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Compromiso para suscribir contrato de fiducia	Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:55:12	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Cronograma y Curva "S"	Cronograma	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-21 11:12:40	Revisar y ajustar la consistencia entre el cronograma y la Curva S, toda vez que la macroactividad de Predial y Servidumbres presenta como fecha de terminación el 24 de abril de 2031 en el cronograma, mientras que en la Curva S se evidencia el cumplimiento del 100 % de esta macroactividad entre enero y marzo de 2031
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Cronograma y Curva "S"	Cronograma	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:57:08	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Certificado de Existencia y Representación Legal	Certificado de existencia y representación legal del Proponente	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:54:13	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:53:43	Cumple

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Póliza o Garantía de Cumplimiento	Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (Formulario 4)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:54:40	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Compromiso para suscribir contrato de fiducia	Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:55:22	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Certificado de Existencia y Representación Legal	Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:54:21	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:53:50	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Plan de Calidad	Plan de calidad	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-21 11:11:06	Ajustar el Plan de Calidad a las versiones vigentes de las normas aplicables, incluyendo el RETIE y la ISO 10005:2019, de acuerdo con las disposiciones establecidas en los DSI.
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Plan de Calidad	Plan de calidad	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:56:42	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Póliza o Garantía de Cumplimiento	Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:54:46	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Composición Accionaria	Certificación de la composición accionaria del proponente	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:54:33	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Cronograma y Curva "S"	Curvas S de ejecución	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-21 11:13:54	Revisar módulo de comunicaciones
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Cronograma y Curva "S"	Curvas S de ejecución	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:57:25	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Certificado de Existencia y Representación Legal	Poder otorgado al apoderado o autorización otorgada al Representante Legal	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:54:27	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:53:59	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Póliza o Garantía de Cumplimiento	Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:55:01	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:54:06	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Poderes Otorgados	Poder otorgado al apoderado del Proponente o autorización otorgada al Representante Legal	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:55:32	Cumple
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	CONFORME_SOBR E_1	Poderes Otorgados	Poderes otorgados designando el Representante Legal y suplente	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:55:41	Cumple

PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Compromiso para facilitar acuerdos de coexistencia con proyectos mineros- Resolución MME 40303 de 2022	Carta de compromiso coexistencia de proyectos	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-24 10:24:42	Falta la expresión o la que la sustituya, pues la Resolución 40303 fue sustituida por la Resolución 40358 de 2025. Favor ajustar
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Compromiso para facilitar acuerdos de coexistencia con proyectos mineros- Resolución MME 40303 de 2022	Carta de compromiso coexistencia de proyectos	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 10:02:03	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	El (los) certificado (s) de calidad o Compromiso Para Contratar Asesor de Calidad	El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 10:01:49	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Carta de presentación	Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-24 10:18:58	La certificación expedida por PEL PANAMA ESTATE S.A. EXTRACTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA RUC No. 155662892-2-2018 solo va firmado por Andrés Eduardo García en su calidad de secretario, faltan las otras 2 firmas. Favor ajustar
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Carta de presentación	Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:58:58	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Compromiso para suscribir contrato de fiducia	Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 10:00:41	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Cronograma y Curva "S"	Cronograma	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-21 11:22:39	Revisar y ajustar la macroactividad gestión predial y servidumbre dado que está enmarcada en la macroactividad Líneas de transmisión
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Cronograma y Curva "S"	Cronograma	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 10:01:25	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Certificado de Existencia y Representación Legal	Certificado de existencia y representación legal del Proponente	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:59:45	Cumple

PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-24 10:20:58	La expresión "hasta" en el valor de la garantía condiciona la misma, por lo que se solicita eliminarla de la garantía
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:59:07	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Póliza o Garantía de Cumplimiento	Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (Formulario 4)	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 10:00:15	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Compromiso para suscribir contrato de fiducia	Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 10:00:50	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Certificado de Existencia y Representación Legal	Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:59:53	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-24 10:22:38	No se adjunta documento que certifique el pago de la comisión de la garantía de seriedad, solo adjuntan un correo, el cual no es válido. Favor adjuntar certificado emitido por la entidad bancaria correspondiente
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:59:16	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Plan de Calidad	Plan de calidad	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-21 11:21:35	Ver módulo de comunicaciones
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Plan de Calidad	Plan de calidad	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-24 10:23:41	Ver módulo de comunicaciones
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Plan de Calidad	Plan de calidad	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 10:01:04	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Póliza o Garantía de Cumplimiento	Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 10:00:24	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Composición Accionaria	Certificación de la composición accionaria del proponente	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 10:00:07	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Cronograma y Curva "S"	Curvas S de ejecución	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-21 11:23:16	Revisar y ajustar la curva S presentada por el oferente dado que no refleja las macroactividades definidas en el Anexo N.º 2.

PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Cronograma y Curva "S"	Curvas S de ejecución	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 10:01:38	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Certificado de Existencia y Representación Legal	Poder otorgado al apoderado o autorización otorgada al Representante Legal	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 10:00:00	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:59:27	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Póliza o Garantía de Cumplimiento	Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 10:00:33	Cumple
PEL PANAMÁ ESTATE S.A.	CONFORME_SOBR E_1	Garantía de seriedad	Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía	Conforme	None	Sobre No. 1 - Conforme	2026-09-28 09:59:37	Cumple