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Marco normativo 1



Ley 142 de 1994 
Ley de servicios 

públicos
Resolución MME
181313 de 2002

- Estado: Asegurar 
abastecimiento, 
confiabilidad y 

seguridad
- Art. 56. Servicio 

público: utilidad pública

- UPME: Proyectar 
consumo de electricidad
- UPME: Elaborar Plan 

de Expansión: proyectos
- Art. 16. Funciones de 

la UPME
- Art. 52. El agente se 

encarga del 
licenciamiento

- Art. 85. El agente 
asume los riesgos 

inherentes a la 
ejecución y explotación 

de los proyectos

- Criterios de 
expansión
- Establece 

convocatorias para 
obras de transmisión

Ley 143 de 1994
Ley Eléctrica

Marco Normativo

Resolución MME
180924 de 2003

- Reglamenta 
convocatorias con 

fundamento en el art. 
85 de la Ley 143/94

- Selección de 
inversionista que 

ejecute un proyecto de 
Transmisión

- Contenido de pliegos
- Selección: menor 

oferta
- Responsabilidades



Resolución MME
90604 de 2014

Resolución CREG 
113 de 2015

- Adoptan medidas 
excepcionales para el 

STN y STR tendientes a 
garantizar la 

continuidad del servicio 
en Situaciones 

Especiales
Articulo 4 Ejecución de 

proyectos Urgentes

Procedimientos para la 
ejecución de proyectos 
urgentes en el STN o 

STR.

Modificación algunas 
disposiciones sobre 
los procedimientos 

que se deben seguir 
para la expansión de 

los Sistemas de 
Transmisión Regional

Resolución CREG 
093 de 2014

Marco Normativo

Decreto 
2201/2003

Entes 
Territoriales

- Los proyectos se 
podrán desarrollar en 

todo el territorio
- Los POT no serán 

oponibles a los 
proyectos de utilidad 

pública



2.
Aspectos generales



Esquema de expansión

Generación Transmisión

UPME 
identifica 

necesidades

Libre 
ejecución

Subasta 
Cargo por 

Confiabilidad

Convocatorias 
Públicas

OR ejecuta 
directamente

Iniciativas 
privadas

Operadores 
proponen 
proyectos

UPME define 
proyectos

Expansión Sistema Interconectado Nacional - SIN

Convocatoria
s Públicas



Fases de 
los proyectos

Estructuración 
convocatoria

Selección Interventor 
e Inversionista

Ejecución del 
proyecto

PlaneamientoFase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4



Planeamiento

Formulación del plan de 
expansión

Definición de las obras

Estructuración 
convocatoria

Selección Interventor 
e Inversionista

Ejecución del 
proyecto

Planeamiento
Fase 

1
Fase 

2
Fase 

3
Fase 

4



Estructuración de la
convocatoria

Elaboración de pliegos, especificaciones y alertas
Trámites previos al inicio

Volumen 1 
DSI

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 6

Anexo 7

Alertas 
Tempranas

Condiciones de participación.
Criterios, contenido de los sobres y oferta económica. 

Descripción, alcance y especificaciones del proyecto: 
Capacidades, ubicación, equipos, estándares, operación, etc.

Especificaciones para la elaboración del plan de calidad.

Términos de referencia para la selección del interventor.
STN califica UPME - STR listado del CNO

Minuta del contrato de interventoría

Descripción de la normatividad vigente 

Minuta del acuerdo de confidencialidad 

Minuta del contrato de fiducia 

Identificación preliminar de restricciones y condicionantes de 
tipo ambiental y social. Documento informativo 

Estructuración 
convocatoria

Selección Interventor 
e Inversionista

Ejecución del 
proyecto

Planeamiento
Fase 

1

Fase 2

Fase 

3
Fase 

4

1



Selección del Interventor

Presentación y 

Evaluación ofertas

Selección Interventor

(Se informa costo)

Inicio Convocatoria 

Publicación DSI

Resolución UPME 

publicada en sitio WEB 

del proyecto

Presentación mediante 

Plataforma tecnológica

Observaciones y 

respuestas a DSI

Solitud por correo, 

respuestas en Sitio WEB 

UPME

Página WEB UPME

Estructuración 
convocatoria

Selección Interventor 
e Inversionista

Planeamiento
Fase 

1
Fase 

2
Fase 

3
Fase 

4 Ejecución del 
proyecto

Lista de firmas 

interventoras - CNO

Acuerdo CNO 1770 de 

2023 



Selección del Inversionista

Sobre 1: Propuesta
técnica. Requisitos

Sobre 2 : Propuesta
económica

Sobre CREG: Valor
Máx. de Adjudicación

Garantía de Seriedad de la propuesta

Doc. existencia, acuerdo Consorcial, poderes.

Composición accionaria del Proponente

Declaración indicando beneficiario real

Compromiso irrevocable de Entidad Financiera 
de emitir Garantía de Cumplimiento

Declaraciones de conformidad según 
formularios convocatoria

Cronograma, con ruta crítica y curvas “S” de 
cada actividad

Proyecto de estatutos de la E.S.P, en el evento 
en que el Proponente no sea  E.S.P.

Compromiso irrevocable para suscribir un 
Contrato de Fiducia

Inicio Convocatoria 
Publicación DSI

Presentación 
Propuestas

Observaciones y 
respuestas a DSI

Audiencia Selección 
Inversionista

Presentación 
mediante 

Plataforma 
tecnológica

Estructuración 
convocatoria

Selección Interventor 
e Inversionista

Planeamiento
Fase 

1
Fase 

2
Fase 

3
Fase 

4 Ejecución del 
proyecto

Certificados de calidad

Plan de Calidad

1

2

Carta presentación de documentos

Poder otorgado al apoderado del Proponente

Experiencia Técnica , del proponente

Certificaciones para demostrar experiencia 

Carta compromiso coexistencia de proyectos 



Estructuración 
convocatoria

Selección Interventor 
e Inversionista

Planeamiento
Fase 

1
Fase 

2
Fase 

3
Fase 

4 Ejecución del 
proyecto

Requisitos previos a 
la oficialización de 

ingresos

Selección 
Inversionista

Concepto UPME 
cumplimiento de 

requisitos

Garantía cumplimiento, 
aprobación de XM

Constitución y Registro 
de Empresa Servicios 

Públicos 

Suscripción de contrato 
con Fiducia para pago a 

interventoría

CREG oficializa 
Ingresos Anuales 
Esperados (IAE)

Respalda las obras del 
proyecto

La constituye el 
Inversionista Adjudicatario

Tiene definido:
• Monto ($)
• Fecha
• Condiciones técnicas

Incumplimiento:
Se ejecuta la garantía

Selección del Inversionista



¿Qué son Convocatorias Públicas?

Selección del inversionista

(Asume todos los riesgos)

Oferta STR – pesos

Menor Valor Presente que espera recibir en el periodo de pagos

No es concesión.

El Estado no invierte. No hay contrato. 

Participación: Garantía de seriedad, composición, curva S, promesa 

garantía de cumplimiento

Adjudicatario: Empresa de servicios públicos

Regulador oficializa ingresos

Garantía bancaria: 

Respalda ejecución y Fecha de Puesta en Operación

Obligaciones: Inversión, diseños, equipos, licencia ambiental, 

construcción y AOM

Pago = Oferta (anualidades) Vía tarifa.

Reglas de operación y calidad

Pliegos, especificaciones y alertas tempranas

www.upme.gov.co 

Estructuración 
convocatoria

Selección Interventor 
e Inversionista

Planeamiento
Fase 

1
Fase 

2
Fase 

3
Fase 

4 Ejecución del 
proyecto



Ejecución del proyecto

Estructuración 
convocatoria

Selección Interventor 
e Inversionista

Planeamiento
Fase 

1
Fase 

2
Fase 

3
Fase 

4 Ejecución del 
proyecto

Pruebas

Inicio Ejecución

Construcción y 
montaje

Puesta en 
servicio

Licenciamiento 
Ambiental

Diseños, rutas, licencias, servidumbres, construcción

Responsables: Inversionista y autoridades

Permisos Diseños 
Suministros



Información 
del proyecto

3



Convocatoria Pública UPME STR 01-2024

Municipio de Cértegui - Chocó



Aspectos claves

Propósito:

• Asegurar la continuidad y calidad del servicio de energía
eléctrica en el área de influencia.

• Permite mejorar los perfiles de tensión en las
subestaciones: Cértegui 115 kV, Quibdo 115 kV
(Huapango), Virginia 115 kV y El Siete 115 kV; mientras
entra el proyecto Nueva Quibdó 220/115 kV y líneas
asociadas.



Aspectos claves

FPO: 31 de Diciembre de 2027

Alcance:

• Suministro e instalación de un compensador estático
variable (SVC) de 0/+30 MVar en la Subestación existente
Cértegui 115 kV.

• Suministro e instalación de una Bahía para la instalación
de la Compensación SVC.

• Suministro e instalación de la extensión del barraje a 115
kV

• Suministro e instalación de protección diferencial de
barras.

• Todos los equipos y/o adecuaciones mecánicas, civiles,
eléctricas, físicas necesarias para cumplir con el objeto de
la convocatoria.



Generalidades

• La UPME recibirá comentarios sobre los Documentos
de Selección del Inversionista (DSI) hasta el 23 de
septiembre de 2024. (Proceso de interventor e
inversionista)

• presentación de Ofertas para la selección del
Interventor 10 de octubre de 2024

• Apertura del sobre 2 del inversionista se realizará el
día 19 de noviembre de 2024.

• Periodo de pagos: 25 años.

• No hay contrato entre el adjudicatario y el Estado.

• No son concesiones a término definido, la propiedad
es del Inversionista.

convocatoriastransmision@upme.gov.co

mailto:convocatoriastransmision@upme.gov.co
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Cronograma

FECHA

3 Fecha límite para consultas y observaciones de los DSI STR por parte de los interesados 23/09/2024

5
Solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta las 13:00 

horas, para el proceso de selección del Interventor
9/10/2024

6
Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor a través de la

Plataforma Tecnológica desde las 07:00 hasta las 13:00 horas
10/10/2024

13
Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y 

el costo de Interventoría.
29/10/2024

15
Solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta las 13:00 

horas, en el proceso de selección del Inversionista.
1/11/2024

16
Presentación de Propuestas Sobre No. 1 y Sobre No. 2 en el proceso de selección del

Inversionista desde las 07:00 hasta las 13:00 horas.
5/11/2024

24
Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 o en caso de una (1) única Propuesta válida

se hará público el valor de la oferta.
19/11/2024

33
Fecha límite para envío a la CREG de los resultados de la Convocatoria Pública UPME de

STR.
20/11/2024

34
Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública de

STR, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI STR.
Hasta el 4/12/2024

35
Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos

exigidos para la aprobación del IAE.
Hasta el 9/12/2024

36 Firma del Contrato de Interventoría.

Dentro de los 10 días 

hábiles posteriores a 

oficialización de los 

Ingresos Anuales 

Esperados.

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 01 – 2024

EVENTO



www1.upme.gov.co

@upmecol     UPME Oficial    @upmeoficial

@upmeoficial      @upmeoficial

¡GRACIAS!
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