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RESPUESTAS A LOS COMENTARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE
SELECCION DE INVERSIONISTA CONVOCATORIA PUBLICA UPME
STR 01-2026

SELECCI()N DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL
DISENO, ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCION
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION NUEVA
LORICA 110 kV Y LINEAS ASOCIADAS.

En general, la UPME agradece las observaciones, comentarios y sugerencias
y procede a responder cada una de las mismas.

RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS MEDIANTE OFICIO
CON RADICADO UPME 202601110147822,

Observacion 1. '(...) solicitamos de la manera mas atenta una ampliacion
en la fecha de entrega de la oferta para el 31 de agosto de 2026. Dicho
requerimiento se realiza a que nos encontramos realizando los trabajos de
ingenieria necesaria para dimensionar el proyecto. Adicionalmente, poder
surtir todos nuestros procesos internos de aprobaciones para poder ofertar
un proyecto de inversion (...)”

Respuesta 1.

No se atiende a la solicitud, teniendo en cuenta que la resolucién del
Ministerio de Minas y Energia 40004 del 7 de enero de 2026,
establece el presente proyecto como obra urgente, mediante el "(...)
Articulo 1 La presente resolucion tiene por objeto modificar la
Resolucion MME 90604 de 2014, declarar la existencia de una
"Situacion Especial” en el Sistema de Transmision Nacional (STN) y
los Sistemas de Transmision Regional (STR) de la Costa Atlantica, asi
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como la identificacion de las de obras urgentes de expansion que
permitan mitigar las limitaciones de las redes existentes para la
atencion de la demanda de energia eléctrica de la Region Caribe. (...)”
Negrilla fuera de texto.

Adicional a esto, aplazar la fecha de entrega de propuestas, implica
que la ventana de tiempo para la ejecucion del proyecto se reduciria,
lo que podria afectar la ejecucién del mismo dentro del limite de la
FPO establecida.

Guillermo Holguin Garcia
Subdirector De Energia
Subdireccién de Energia Eléctrica
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