



Señores  
Interesados  
Convocatoria pública UPME STR 02-2019.

**ASUNTO:** Convocatoria Pública UPME STR 02-2019. Selección de un inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y mantenimiento de obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio en el departamento de Atlántico. Respuesta Inversionistas.

Respetados interesados en el proceso del asunto:

Hemos recibido oficios con radicados UPME 20191100062252, 20191100063162, 20191100063192, 20191100063182, 20191100085552, 20191100084962, 20191100084772, 20191100084602, 20191100084222, 20191100075742, 20191100075612, 20191100075402 y 20191100074522, posterior a la fase regular de observaciones, mediante los cuales nos solicitado plazo en la presentación de las propuestas. Se cita:

*"... por lo tanto solicitamos extensión del plazo de presentación de ofertas a un término de 45 días, con el fin de elaborar la mejor propuesta cumpliendo con los estándares de calidad necesarios solicitados por la entidad..."*

*"...Amablemente solicitamos aplazamiento de la oferta del proyecto STR 02-2019 Atlántico, de al menos un mes..."*

*"... por medio de la presente solicito respetuosamente una prórroga por 30 días del plazo para la presentación de propuestas del Proceso de Selección..."*

*"... Es por ello que le solicitamos humildemente una extensión concesión de 30 días calendario en la fecha de presentación..."*

*"... respetuosamente propongo a la UPME el aplazamiento de la fecha de presentación de la propuesta (apertura Sobre No1) en el proceso de Selección de un inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y mantenimiento de obras asociadas a las Subestaciones Termoflores, Las flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio en el departamento de Atlántico, propuesta para el 12 de diciembre de 2019 por un mes más a partir de la fecha prevista..."*

*"... por tal motivo solicitamos sea estudiada la posibilidad de ampliar el plazo del proceso en treinta (30) días calendario a partir de la fecha de cierre..."*

*"... solicitamos se nos otorgue una prórroga para la presentación de la oferta, hasta el día 23 de enero de 2020 para el proceso en referencia..."*

*"... reiteramos nuestra solicitud de ampliación del plazo para el cierre de la convocatoria en treinta (30) días ..."*





*"...solicitamos humildemente una extensión de plazo en un mes de calendario respecto del publicado actualmente..."*

*"...solicitamos sea estudiada la posibilidad de ampliar el plazo del proceso en sesenta (60) días calendario a partir del 7 de noviembre de 2019..."*


*"...me permito solicitarle muy respetuosamente considerar la extensión del plazo actual vigente para la presentación de propuestas extendiendo al menos hasta la segunda semana de diciembre de 2019..."*

*"...solicitamos un aplazamiento de la convocatoria, por un término de 60 días..."*

*"...solicitamos que la nueva fecha de cierre de la convocatoria sea el 7 de diciembre de 2019..."*

Al respecto, se debe informar que el cronograma asociado al proceso de la referencia ha sido modificado en varias ocasiones, la última de ellas mediante Adenda 8, la cual se encuentra disponible en la página web de la Convocatoria.

Cordialmente,



**RICARDO RAMIREZ CARRERO**  
Director General

153-41-1 Convocatoria UPME STR 02 – 2019 Atlántico  
Elaboró: CARC Revisó: JAMG

