

**ADENDA No. 1
CONVOCATORIA PÚBLICA
UPME STR 02 – 2019**

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS ASOCIADAS A LAS SUBESTACIONES TERMOFLORES, LAS FLORES, CENTRO, OASIS, MAGDALENA, UNIÓN, TEBSA Y ESTADIO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

Documentos de Selección del Inversionista DSI

- 1. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 4 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, a partir del hito señalado, el cual quedará de la siguiente manera:**

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 02-2019		
EVENTO		FECHA
1	Publicación de aviso de prensa, apertura, inicio de la venta de los Documentos de Selección del Inversionista y de los Términos de Referencia del Interventor, e inicio periodo de consultas de los Interesados	07-jun-19
2	Audiencia de Presentación del Proyecto (14:00 horas) - sede de la UPME	11-jun-19
3	Fecha límite para consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del Interventor	14-jun-19
4	Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del Interventor	19-jun-19
5	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista (DSI)	26-jun-19
6	Finalización venta de los Términos de Referencia del Interventor	26-jun-19
7	Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor	26-jun-19
8	Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	02-jul-19
9	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	04-jul-19
10	Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del Interventor	08-jul-19
11	Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	09-jul-19
12	Respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	11-jul-19
13	Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y el costo de Interventoría.	12-jul-19



**ADENDA No. 1
CONVOCATORIA PÚBLICA
UPME STR 02 – 2019**

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 02-2019		
	EVENTO	FECHA
14	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del Inversionista	17-jul-19
15	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionista del STR	04-sep-19
16	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	05-sep-19
17	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista en caso de fallas subsanables	Al quinto día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 1, en caso de ser necesario
18	Publicación de la Propuesta Económica en caso de única Propuesta válida	La misma fecha en que se abra el Sobre No. 2
19	Presentación de Contrapropuestas o Contraofertas en caso de única Propuesta válida, límite de compra de los Documentos de Selección del Inversionista del STR y publicación de la Contrapropuesta o Contraoferta Económica en caso de única Propuesta válida. En caso de no presentarse Contrapropuestas o Contraofertas, en esta misma fecha se adjudicará y se comunicará a la CREG informando resultados	De conformidad con lo señalado en el numeral 7.2
20	Manifestación de aceptación o no aceptación de la Contrapropuesta o Contraoferta Económica en caso de única Propuesta válida, adjudicación y comunicación a la CREG informando resultados	De conformidad con lo señalado en el numeral 7.2
21	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública de STR, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI.	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2 o 10 días hábiles posteriores al evento anterior, según sea el caso
22	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
23	Firma del Contrato de Interventoría	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos

Anexo 3

2. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 7.9 del Anexo 3 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, a partir del hito señalado, el cual quedará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 02-2019		
	EVENTO	FECHA
1	Publicación de aviso de prensa, apertura, inicio de la venta de los Documentos de Selección del Inversionista y de los Términos de Referencia del Interventor, e inicio periodo de consultas de los Interesados	07-jun-19



**ADENDA No. 1
CONVOCATORIA PÚBLICA
UPME STR 02 – 2019**


CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 02-2019		
	EVENTO	FECHA
2	Audiencia de Presentación del Proyecto (14:00 horas) - sede de la UPME	11-jun-19
3	Fecha límite para consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del Interventor	14-jun-19
4	Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del Interventor	19-jun-19
5	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista (DSI)	26-jun-19
6	Finalización venta de los Términos de Referencia del Interventor	26-jun-19
7	Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor	26-jun-19
8	Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	02-jul-19
9	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	04-jul-19
10	Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del Interventor	08-jul-19
11	Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	09-jul-19
12	Respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	11-jul-19
13	Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y el costo de Interventoría.	12-jul-19
14	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del Inversionista	17-jul-19
15	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionista del STR	04-sep-19
16	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	05-sep-19
17	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista en caso de fallas subsanables	Al quinto día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 1, en caso de ser necesario
18	Publicación de la Propuesta Económica en caso de única Propuesta válida	La misma fecha en que se abra el Sobre No. 2
19	Presentación de Contrapropuestas o Contraofertas en caso de única Propuesta válida, límite de compra de los Documentos de Selección del Inversionista del STR y publicación de la Contrapropuesta o Contraoferta Económica en caso de única Propuesta válida. En caso de no presentarse Contrapropuestas o Contraofertas, en esta misma fecha se adjudicará y se comunicará a la CREG informando resultados	De conformidad con lo señalado en el numeral 7.2
20	Manifestación de aceptación o no aceptación de la Contrapropuesta o Contraoferta Económica en caso de única Propuesta válida, adjudicación y comunicación a la CREG informando resultados	De conformidad con lo señalado en el numeral 7.2
21	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública de STR, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI.	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2 o 10 días hábiles posteriores al evento anterior, según sea el caso



**ADENDA No. 1
CONVOCATORIA PÚBLICA
UPME STR 02 – 2019**

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 02-2019		
	EVENTO	FECHA
22	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
23	Firma del Contrato de Interventoría	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos

Dado en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019).


RICARDO HUMBERTO RAMIREZ CARRERO
 Director General

ELABORÓ: Carmen Andrea Rojas Castellanos / REVISÓ: Javier Andrés Martínez Gil

153-41.1 Convocatoria Pública UPME STR 02-2019 Atlántico y redes de energía eléctrica asociadas

