

RESPUESTAS A LOS COMENTARIOS
DOCUMENTOS DE SELECCIÓN
CONVOCATORIA PÚBLICA UPME STR 04-2015

Página 1 de 1

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COMPENSACIONES CAPACITIVAS EN LAS SUBESTACIONES EL CARMEN 66 KV, EL BANCO 110 KV Y MONTERIA 110 KV

En general la UPME agradece las observaciones, comentarios y sugerencias y procede a responder cada una de las mismas.


RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UN INTERESADO MEDIANTE RADICADO UPME 20151260025812 DEL 18 DE JUNIO DE 2015.

PREGUNTA 1.

1. En relación con lo estipulado en el numeral 7.9 Cronograma (página 14) Fecha de puesta en operación del proyecto (Página 9), se entiende que el plazo del contrato de interventoría se encuentra enmarcado dentro de la Fecha de Cierre (Estimada) (02-Septiembre-15) y la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto (30-Noviembre-2016), lo cual corresponde a 15.17 meses, es correcta nuestra apreciación? Esto teniendo en cuenta que en los DSI ni en los Términos de Referencia para la selección del interventor se encuentran estipuladas las mensualidades a tener en cuenta para el ofrecimiento económico y elaboración del Formato N° 2 - Propuesta de asignación de tiempos de personal.

RESPUESTA 1. Es correcta la apreciación para efectos de estimaciones propias de los interesados, no obstante para el plazo total de ejecución del Contrato se debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 5 del Anexo 3 Términos de referencia para la Selección del Interventor, cláusula 6 del Anexo 4 Minuta del Contrato del interventor del STR y las definiciones de Fecha de Iniciación y Fecha Efectiva de Terminación

Dado en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de junio de dos mil quince (2015).



JORGE ALBERTO MARIN VALENCIA
Dirección General

ELABORÓ: A. Rojas - A. Gómez / REVISÓ: J. Martínez / APROBÓ: R.H. Ramírez
150-41.1 Convocatoria Pública UPME STR 04-2015 Compensaciones capacitivas El Carmen, El Banco, Montería