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Barranquilla, 22 de julio de 2016.

CONSECUTIVO: OR~- 352 -2014
REFERENCIA: A su comunicado UPME No.
20041530031381

Doctor

JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN.

Director General.

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME.
Avenida Calle 26 # 69D — 91 Piso0 9.

Bogota D.C.

Asunto: A su comunicado 20161530031361, Solicitud informacién respuesta
inversionistas Convocatoria Publica UPME STR 06-2016, Refuerzo Eléctrico de La
Guajira: Lineas Riohacha- Maicao 110 kV y Riohacha — Cuestecitas 110 kV.

Estimado doctor Valencia:

De acuerdo con las consultas realizadas por los interesados en la convocatoria del
asunto presentados por la UPME en su comunicado No. 20161530031361, nos
permitimos dar respuesta a continuacién a la informacién solicitada.

1. Con respecto al numeral 1 de la comunicacion del asunto:

“ .. Es obligatorio usar el espacio actual del campo LN-747 para la nueva bahla
Cuestecitas Il en la subestacién Riohacha?, nos pemmitimos informar que no es
obligatorio usar el espacio actual del campo LN 747; el Inversionista podra
presentar otra opcion para instalar la nueva bahia Cuestecitas Il sin limitar futuros
desarrollos en la subestacién. ELECTRICARIBE sélo aceptard el uso de otro
espacio dentro del area actual de la subestacién Riohacha sin la reubicacion de
las instalaciones existentes de oficinas y su via de acceso

2. Con respecto al numeral 2 de la comunicacién del asunto:
Por favor confirmar si existe alguna restricciéon o condicion para el uso de los
servicios auxiliares existentes en cada subestacién. ...", nos permitimos informar
que s existe restriccion para el uso de los sefvicios auxiliares existentes en
cada subestacion. ELECTRICARIBE realizara las ampliaciones necesarias
para el suministro solicitado cuyos costos seran incluidos en el contrato de
Administracion y Operacion suscrito entre las partes.
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Con respecto a las observaciones de la UPME “sobre los costos asociados a la
conexién del proyecto reportados por ELECTRICARIBE en la comunicacién con
radicado UPME 20161110012182 (rad ELECTRICARIBE GR-059-2016)", nos
permitimos comentar lo siguiente:

Las actividades que se han indicado en nuestra comunicacion GR-059-2016
de revision detallada del disefio y supervisién, al igual que para las
anteriores convocatorias, se encuentran directamente relacionadas con la
construccion _de activos ya que sera personal que se dedicara

especificamente a cada proyecto con el fin de que lo que se disefie, se
encuentre de acuerdo a la tipologia y disposiciones técnicas y operativas de
las subestaciones que se intervendran, propiedad de ELECTRICARIBE vy
que en el momento de la construccién se supervise que todo se encuentra
de acuerdo con lo aprobado, de igual forma debemos de validar el
cumplimiento de la Normativa de Seguridad y Medio Ambiente dispuesto en
ELECTRICARIBE.

a. ELECTRICARIBE se permite aclarar que en las etapas de disefio y

supervisién no esta cobrando dos veces los costos de las actividades
de calidad, seguridad, medioambiente, disefios civiles,
electromecanicos, protecciones, automatizacién, telecontrol, medida,
comunicaciones, revision de licencias y permisos. En la etapa de
disefio, ELECTRICARIBE debe coordinar con el inversor
seleccionado que los disenos estén conforme con las actividades
sefialadas, debe revisar el estudio de coordinacién de protecciones,
el disefio civil de acuerdo con los espacios indicados para trabajar.

b. Cada revision tendra una duracion de 15 dias habiles, los cuales el

Inversionista debera considerar en su cronograma de la obra a
ejecutar para cumplir con la fecha de entrada en operacion de su
proyecto.

c. El objetivo de la revision detallada del disefio es asegurar que se

cumplen los requisitos indicados por la Resolucion CREG 070-1998,
la normativa del OR y que el proyecto se realiza con los niveles de
calidad y seguridad requeridos por el OR. El alcance de la revisién
es:

- Revision detallada de todos los aspectos del disefio del proyecto:
Calidad, seguridad, medioambiente, disefios civiles,
electromecanicos, protecciones (estudio de coordinacion),
automatizacion, telecontrol, medida y comunicaciones, asi como la
revision de licencias y permisos asociados al proyecto.

— El valor indicado cubre dos revisiones del disefio detallado. Este
valor serd actualizado en el momento de recibir la documentacién
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en funcién del IPC. Revisiones adicionales se cotizaran en el
momento de requerirse pues depende del alcance de las mismas.

d. La actividad de supervision contempla la inspeccion del desarrollo de
ejecucion de las obras al objeto de asegurar el cumplimiento de la
normativa del OR. Incluye la revisidn de toda la documentacion
requerida tanto por la Resolucion CREG 070-1998 como la
normativa del OR. El alcance de la supervisién cubre los aspectos de
calidad, seguridad, medioambiente, construcciones civiles, montajes
electromecanicos, protecciones, automatizacion, telecontrol, medida,
comunicaciones, gestion y atencion de consignaciones e integracion
de los nuevos sistemas a las instalaciones existentes.

— Se requiere la participacion de un equipo formado por 3
supervisores: Un ingeniero electromecanico, un especialista en
protecciones y telecontrol, y un ingeniero civil, que su presencia
en la obra podra coincidir dependiendo de cada fase del proyecto,
lo cual se planificara en funcién del cronograma de ejecucién que
presente el inversionista.

- Laduracién de la actividad de cada supervisor no se puede fijar a
priori ya que depende de la duracion real de ejecucion de las
obras por parte del inversionista.

e Sobre los costos de arrendamiento nos pemmitimos informarles que
ELECTRICARIBE debera contratar un avalué actualizado para el

suministro de los soportes, el cual puede tardar 15 dias para recibir el
informe correspondiente

Quedamos atentos a cualquier inquietud o comentario.

Cordialmente,

Idnduade

HECTOR ANDRADE HAMBURGER
Direccién Gestion Red Electricidad Colombia



