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DOCUMENTOS DE SELECCION DEL INVERSIONISTA

1 INTERPRETACION DE SELECCION

INVERSIONISTA.

LOS DOCUMENTOS DE

1.1 Términos y Expresiones

a) Los siguientes términos tendran los significados que a continuacién se indican. Las
expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa.

“Aclaracion”: son todas las comunicaciones electronicas emitidas por la UPME a través
de la pagina web de la UPME con el fin de i) aclarar y/o interpretar las Consultas
relacionadas con cualquiera de los DSI y/o ii) publicar una version actualizada de los DSI.
El enlace para las comunicaciones sefaladas es:
https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/UPME_GN_001_ 2022 |IGP.aspx.

“Acuerdo de Confidencialidad”: corresponde al convenio que debera firmar el Auditor con
el Adjudicatario, para guardar la confidencialidad de la documentacion sujeta a reserva a la
cual tenga acceso en el desarrollo de la actividad de Auditoria. EI Acuerdo de
Confidencialidad forma parte integrante del Contrato de Auditoria y corresponde al Anexo
No. 6 de los presentes DSI.

“Adenda”: son las comunicaciones electrénicas emitidas por la UPME, hasta quince (15)
Dias Calendario previos a la presentacion de Propuestas, con el fin de modificar el
contenido de la version final de los DSI. En la respectiva Adenda, la UPME indicara a cual
de los documentos de la Convocatoria Publica se hace referencia. La Adenda, una vez
publicada en la pagina web de la UPME, formara parte de los DSI de la presente
Convocatoria Publica. El enlace para las comunicaciones sefialadas es:
https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/UPME_GN_001 2022 1IGP.aspx.

“Adjudicacion”: es el resultado del Proceso de Seleccion del Inversionista

“Adjudicatario” o “Inversionista”: es la Persona juridica, sucursal de sociedad extranjera
con domicilio en Colombia o consorcio qué, como resultado de un Proceso de Seleccion,
ha sido escogido para ejecutar el Proyecto objeto de dicho Proceso y, por tanto, es el
responsable de construir, operar y mantener el Proyecto en los términos establecidos en el
Articulo 2 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 y las obligaciones contenidas en Ja
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NOTAS INFORMATIVAS:

Se le informa a los Proponentes que, a la fecha de
publicacion de estos Documentos de Seleccion del
Inversionista, la CREG realiza ajustes y compila la
Resoluciéon CREG 107 de 2017 a través del Proyecto de
Resolucién numero 702 005 del 31 de mayo de 2022
(“Proyecto de Resolucién”), publicada para comentarios
el 8 de junio de 2022.

Los presentes Documentos de Seleccion del Inversionista
incorporan los ajustes del Proyecto de Resolucion.

Una vez que los ajustes regulatorios sean publicados en
resolucion definitiva por la CREG seran adoptados por la
UPME en la version final de estos Documentos de

Sel del Inversionista

La consulta se encuentra en el siguiente link:
(http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05
256e€€00709¢c02/0d6f2e8e38176e6b0525885b00518218?20p
enDocument).

El 14 de junio de 2022 la CREG publicé para comentarios
la Resolucion 702 006 del 31 de mayo de 2022 ( “proyecto
de resolucion 702-006”) por la cual se modifica hacen
unos ajustes y se compila la Resolucién CREG 152 de
2017.

Los presentes Documentos de Seleccion del Inversionista
incorporan los ajustes de esta consulta.

Una vez que los ajustes regulatorios sean publicados en
resolucion definitiva por la CREG seran adoptados por la
UPME en la version final de estos Documentos de

Sel del Inversi ta G 1D
(Eliminado: )
(E" inad Lo o0 T 2] SO — )
[Eliminado: ]

(Eliminado: del Proyecto de Resoluciéon

Resolucion CREG 102-009 de 2022 o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan

(' inado: el proyecto de resolucion 702

y en los respectivos documentos que acompanan el Proceso de Seleccion.
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“Administraciéon de las Garantias de Cumplimiento”: comprende el desarrollo de las
siguientes actividades como parte del Contrato de Fiducia con respecto a las Garantias de
Cumplimiento: i) su recepcion, ii) aprobacion, iii) custodia, iv) ejecuciéon cuando sea el caso,
v) incremento y/o disminucién, vi) devolucién y, vii) en su caso, la transferencia de los
recursos de manera oportuna a los Beneficiarios de conformidad a los Anexos 2y 3 de la
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: del Proyecto de Resolucion

Resolucion CREG 102-008 de 2022.

“Apoderado” o “Representante Legal”: es la Persona natural o juridica que ha recibido
poder especial o general del Proponente y/o Adjudicatario para representarlo en la
Convocatoria Publica y actos posteriores derivados de la misma. El Apoderado o
Representante Legal puede estar domiciliado en Colombia o en el exterior. Se aceptaran
Apoderados o Representantes Legales mancomunados. El Apoderado o Representante
Legal debera estar facultado para realizar las actividades sefialadas en el numeral 5.3 de
estos DSI.

“Audiencia Publica”: es |la audiencia publica qgue comienza el dia de notificacion a que se
refiere el numeral 7.2. de estos DSI y concluye con el acta de adjudicacién a que refiere el
numeral 7.4. de estos DSI.

“Auditor”: es la firma auditora que resulte seleccionada por la UPME dentro de la
convocatoria realizada para tal fin, que tendra las obligaciones establecidas en el Articulo

24 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella, que la, modifique, adicione, o

sustituya,

“Auditor Externo del Proceso”: significa la Persona contratada por la UPME para que lleve
a cabo una auditoria del Proceso de Seleccion de la presente Convocatoria Publica, con

las funciones y en los términos previstos en el numeral 14 de estos DSI.

“Auditoria”: consiste en el monitoreo y seguimiento al desarrollo y cumplimiento del
Proyecto que realizara el Auditor durante la vigencia del Contrato de Auditoria, que se
realizara conforme a lo establecido en el Articulo 23 de la Resolucion CREG 102-008 de

2022 o aquella,que la,modifique, adicione,o sustituya,

“Beneficiarios”: corresponden a los usuarios identificados por la UPME, de conformidad
con lo establecido en la Resolucién 4 0052 de 2016 del MME, o aquellas que la modifiquen,

adicionen o sustituyan. Se consideraran como Beneficiarios a los usuarios finales o

comercializadores que atienden a los usuarios finales identificados por la UPME, que tienen
suscritos contratos de capacidad de transporte en el mercado primario.
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“Buenas Practicas de la Industria”: son aquellas acciones, métodos, técnicas y
estandares, asi como sus modificaciones a lo largo del tiempo y que:

(a) son generalmente aceptados en la industria para el transporte de GN a través de
ductos en Colombia y, en su caso, internacionalmente, para su uso en la ingenieria
de instalaciones para el transporte de GN, asi como aquellas operaciones para el
disefo, la realizacion de la ingenieria necesaria, la construccion, la realizacion de
pruebas, operacion y el mantenimiento de equipos de manera legal, segura,
eficiente y econdmica, y

(b) que se encuentran de conformidad en todos sus aspectos, con los lineamientos de
operacion y mantenimiento del fabricante, tal y como sea aplicable al equipo en
cuestion, teniendo en cuenta su tamafio, servicio y tipo. Las Buenas Practicas de la
Industria no se limitan a la practica o método 6ptimo con exclusion de las demas,
sino que se refieren a las practicas y métodos comun y razonablemente usados.
Cuando exista discrepancia entre las practicas prudentes de las industrias
internacionales, y las colombianas, éstas ultimas prevaleceran sobre las primeras.

“Calendario de la Convocatoria” o “Calendario”: son las fechas en las que se llevaran
a cabo las etapas de la Convocatoria Publica, mismas que se establecen en el numeral 4
de estos DSI.

“Cargo por Conexién a un Sistema de Transporte”: Es el cargo que debe pagar el
Adjudicatario al Transportador o a un tercero, por los costos de conexién al Sistema
Nacional de Transporte y que formaran parte del Ingreso Anual Esperado del Adjudicatario.
Los costos de conexion deberan ser considerados por cada Proponente al determinar el
valor de la Propuesta Econémica.

“Causales de Ejecucion de las Garantias de Cumplimiento”: son los eventos que daran
lugar a la ejecucion de las Garantias de Cumplimiento,, segun lo establecido en el Articulo

29 y numerales 3.6 del Anexo 3 de la Resolucién CREG 102-008 de 2022 o aquella que la,

modifique, adicione,o sustituya.
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“Certificado de Conclusion del Proyecto”: Al completarse la construccion del Proyecto, »

las pruebas hidrostaticas, la revision de las juntas de las tuberias del Proyecto, la limpieza,
trasvasado y/o drenaje de agua, el secado y las corridas de "pigs” (incluyendo las corridas
de "pigs” instrumentados) y se haya dado cumplimiento a toda la normatividad nacional e
internacional para la puesta de servicio necesarias para operar el Proyecto, el Adjudicatario
entregara al Auditor, entre otros, un certificado, en el cual hara constar tales circunstancias,
firmado por el representante legal del Inversionista y debera estar acompafado de copia
simple de todos los resultados de las Pruebas y certificaciones correspondientes al
Proyecto.
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“Consejo Nacional de Operacion de Gas Natural” o “CNOG”: Cuerpo asesor creado por
la Ley 401 de 1997, modificado por el Decreto 1175 de 1999, o aquellas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan, que cumple las funciones de asesoria en la forma como lo establece
el RUT y cuyo principal objetivo es hacer las recomendaciones necesarias para asegurar el
cumplimiento de los objetivos establecidos en el RUT.

“Consorcio”: es la unién de dos o mas Personas, con el propdsito de presentar una misma
Propuesta. Los integrantes del Consorcio responderan solidariamente de todas y cada una
de las obligaciones derivadas de la Propuesta. En consecuencia, las actuaciones, hechos
y omisiones que se presenten en el desarrollo de la Propuesta, afectaran a todos los
miembros que lo conforman.

“Consulta”: son todas las comunicaciones electronicas formuladas por cualquier
interesado a la UPME, a través del correo electroénico
convocatoriasgasnatural@upme.gov.co en los plazos establecidos para tal fin en el
Calendario de la Convocatoria, para solicitar aclaraciones, interpretaciones o formular
preguntas relacionadas con los presentes DSI.

“Consumer Price Index” o “CPI”: Es el indice de precios al consumidor de los Estados
Unidos de América, correspondiente a todos los items, publicado por la oficina de
estadisticas laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América
(Series ID: CUUROOO0OSAO o la que la remplace).

“Contrato de Auditoria”: es el contrato que suscribirda el Auditor con la Fiduciaria
contratada por el Adjudicatario. La minuta del Contrato de Auditoria se encuentra contenida
en el Anexo 5 de estos DSI.

“Contrato de Conexion al Sistema Nacional de Transporte”: es el acuerdo de
voluntades suscrito entre el Inversionista y el transportador embebido en el Proyecto,
mediante el cual se pactan las relaciones técnicas, administrativas y comerciales de las
conexiones al Punto de Entrada con el Sistema Nacional de Transporte, incluyendo el
Cargo por Conexion, bajo los términos sefialados en el RUT y en el Articulo 26 de la

Resolucion CREG 102-008 de 2022, o aquellg, que la modifique, adicione, o sustituya, La

minuta del Contrato de Conexién se encuentra en el Anexo 7 de los presentes DS| y sera

responsabilidad del Proponente confirmar sus condiciones vigentes con el transportador
respectivo.
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“Contrato de Fiducia”: es el contrato que suscribira el Adjudicatario con una Sociedad
Fiduciaria con el fin de que dicha sociedad, como vocera del Patrimonio Auténomo
administre las Garantias de Cumplimiento, suscriba el Contrato de Auditoria y lleve a cabo

los pagos al Auditor. La minuta de este Contrato de Fiducia se encuentra contenida en el
Anexo 4 de estos DSI.

“Convocatoria Publica”: es el presente Proceso de Seleccion de un Inversionista para la
ejecucion del Proyecto, abierto por la UPME, bajo la denominacion Convocatoria Publica
UPME GN No. 01 de 2022, que se desarrollara bajo los términos establecidos en estos DSI
y publicada en el portal:
https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/UPME_GN_001_ 2022 |IGP.aspx.

“CREG”: es la Comisién de Regulacion de Energia y Gas, entidad organizada segun las
Leyes 142 de 1994 y 489 de 1998, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

“Cronograma”: es un calendario de trabajo elaborado por el Proponente que permite
prever en detalle las actividades y fechas de comienzo y final para cada una de las fases
necesarias para completar las etapas de construccién del Proyecto. EI Cronograma debe
tener como ayuda grafica la Curva S y contener los Hitos de la Curva S del Proyecto.

“Curva S”: representacion grafica del Cronograma que muestra en la ordenada el
porcentaje estimado de avance del Proyecto durante el tiempo de ejecucion y en la abscisa
el tiempo transcurrido en meses. Este grafico debe mostrar los Hitos de la Curva S, la curva
de avance programado y la curva de avance ejecutado. Dicho gréafico es requerido para
participar en esta Convocatoria Publica y se utiliza junto con el Cronograma para efectos
de seguimiento y cumplimiento en la ejecucion real del Proyecto.

“Derechos de Propiedad”: son los derechos reales de dominio, los de usufructo, uso o
habitacion, los de servidumbres activas y demas derechos definidos en la legislacion
colombiana, que debe obtener el Inversionista y, que permitan:

a) Usar durante la vigencia del servicio, una franja para alojar la Infraestructura de
Importaciéon de Gas del Pacifico, tomando en consideracion las restricciones fisicas o
técnicas conforme a las Buenas Practicas de la Industria y las Leyes Aplicables;

b) En su caso usar las areas necesarias para las estaciones de compresion y/o
estaciones de medicion regulacién y control en el (los) Punto(s) de Entrega;

c) Todas las areas necesarias para bancos de desecho, bancos de materiales y patios
de almacenamiento;

d) Los caminos de acceso;

e) Cualquier otra area adicional necesaria para la construccion del Proyecto conforme a
las Buenas Practicas de la Industria; y
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. (Eliminado:s

f) Cualesquiera otros derechos que el Inversionista obtenga respecto de cualquier
terreno o inmueble necesario para construir, operar o dar mantenimiento al Proyecto.

“Dias Calendario”: es el periodo de 24 horas en Colombia que comienza a las 00:00:00
horas y termina a las 23:59:59 horas.

“Dias Habiles”: son los dias que no sean sabado, domingo o feriados en Colombia, salvo
indicacion expresa en sentido contrario. A los efectos de estos DSI, las referencias horarias
se hacen a la hora oficial de Colombia. Aplica lo establecido en el Articulo 62 del Régimen
Politico Municipal de la Ley 4 de 1913, o aquellos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

“Dia de Gas”: dia oficial de Colombia que va desde las 00:00:00 horas hasta las 23:59:59
horas, durante el cual se efectua el suministro y el transporte de GN.

“Disponibilidad” es el nimero minimo de Dias Calendario que el Proyecto debera estar
en posibilidad de prestar los Servicios Asociados del Proyecto establecidos en los
numerales 2.1y 7.1 del Anexo 1 de estos DSI.

“Documento Principal”: Se compone por todas las secciones del presente documento sin
contar los formularios y anexos.

“Documentos de Seleccion del Inversionista” o “DSI”: son los documentos que
contienen las condiciones, requisitos y reglas a través de las cuales la UPME seleccionara
al Adjudicatario del Proyecto, que se integran por el Documento Principal, formularios y
anexos del presente documento y sus modificaciones.

“Dolar”_o “Délares”: es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

es de todos
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(Eliminado

:6

“Entidad Financiera de Primera Categoria”: son aquellas entidades financieras que
cuentan con la capacidad para otorgar Ja Garantia de Seriedad y, las Garantias de

( Etiminado

:5

: julio

CEliminado

una

Cumplimiento, segun el caso, y que cumplan ademas los siguientes requisitos: (i) en el caso
de entidades financieras domiciliadas en Colombia que sean vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia y cuenten con una calificacién de riesgo crediticio
de la deuda de largo plazo de Grado de Inversién por parte de una agencia calificadora de
riesgos vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y que cumplan con los
demas requisitos exigidos en estos DSI, o (ii) en el caso de entidades financieras
extranjeras estas deberan estar incluidas en el listado de entidades financieras del exterior
contenido en el Anexo 1 de la Circular Reglamentaria externa DCIN-83 de 2003 del Banco
de la Republica (https://www.banrep.gov.co/es/compendio-dcin83) o en las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan, y acreditar una calificacién de deuda de largo plazo de
Standard & Poor’s Corporation, Fitch Ratings o Moody’s Investor’s Services Inc., de al
menos Grado de Inversién, y que cumplan con los demas requisitos exigidos en estos DSI.

“Eventos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o Causa Extrafia”: son los eventos
imprevistos, irresistibles y sin culpa de quien invoca la causa eximente de responsabilidad
que implican un incumplimiento parcial o total de obligaciones contenidas en estos DSI y
de obligaciones contractuales derivadas del desarrollo, construccion y operaciéon del
Proyecto, de conformidad con el Articulo 64 del Cédigo Civil y el Articulo 992 del Cédigo de
Comercio, o aquellos que los modifiquen o sustituyan.

“Eventos Eximentes”: son los eventos taxativamente establecidos en la Resolucién
CREG 185 de 2020 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, distintos a los
Eventos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o Causa Extrafa, que eximen de responsabilidad
a los participantes del mercado por incumplimiento parcial o total de las obligaciones
contenidas en estos DS| y de obligaciones contractuales derivadas del desarrollo,
construccion y operacion del Proyecto, si éste se deriva de ellos, por estar razonablemente
fuera de control de la parte que lo alega, pese a la oportuna diligencia y cuidado debidos
por dicha parte para prevenir o impedir su acaecimiento o los efectos del mismo. Las
interrupciones por mantenimientos o labores programadas se consideraran eventos
eximentes de responsabilidad.

“Fecha Anticipada de Entrada en Operacion de la Infraestructura de Importacion de
Gas del Pacifico” o “Fecha Anticipada de Entrada en Operacion”: es la fecha en la cual
se prevé la entrada en operacion del Proyecto de manera anticipada a la FPO establecida

en el PAGN. Esta fecha no podra ser anterior,a la fecha establecida gomo referencia para
ello en el PAGN, conforme se establece en el Articulo 2 de la Resolucion CREG 102-008 .-

(Eliminado

i 0

NN AN A

,,(Eliminado:

solamente se puede dar a mas tardar

(Eliminado:

en

(Eliminado:

anticipada

.(Eliminado:

de entrada en operacién establecida

(.-- q

de 2022 y en el Articulo 3 de la Resolucién CREG 102-009 de 2022, o aquellas que las

del Proyecto de Resolucion

modifiquen, adicionen o sustituyan.
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s (Eliminado:

L))

“Fecha Anticipada de Entrada en Operacion Parcial de la Infraestructura de
Importacion de Gas del Pacifico” o “Fecha Anticipada de Entrada en Operacion
Parcial”: es la fecha anticipada de entrada en operacién con Operacion Parcial de la
Infraestructura de Importacion de Gas del Pacifico, conforme se establece en el Articulo 2

de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 y en el Articulo 3 de la Resolucion CREG 102-

009 de 2022 o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

“Fecha de Cierre”: es el dia en que se firma el acta de cierre correspondiente.

y ( Etiminado:

«w

‘(Eliminado

: julio

NN AN

= (Eliminado

: del Proyecto de Resolucion

~(Eliminado

: del proyecto de resolucién 702

S .-(Enminado:

-006

N ANAN

“Fecha de Puesta en Operaciéon Comercial”’ o “FPO”: es la fecha en la cual se prevé la
puesta en operacion del Proyecto. Esta fecha debe coincidir con la fecha establecida en el
PAGN.

’Garantia de Cumplimiento_de la Construccion”: es la garantia bancaria o carta de

Adjudicatario a la CREG para la oficializacién del IAE o la
fecha en que la UPME declara desierta la Convocatoria

Publica...

el que la UPME remite los documentos del

crédito stand by expedida por una Entidad Financiera de Primera Categoria o prepago a
favor del Patrimonio Autdbnomo y entregada por el Adjudicatario a la Sociedad Fiduciaria de

conformidad con el Anexo 3 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella, que la,

modifique, adicione,o sustituya,

~(Eliminado

: del Proyecto de Resolucion

= .C—.- P

Garantia de Cumplimiento de la Devolucién de Pagos”: es la garantia bancaria o carta
de crédito stand by expedida por una Entidad Financiera de Primera Categoria o prepago

‘(Eliminado:

’(Eliminado:

AN AN

a favor del Patrimonio Auténomo y entregada por el Adjudicatario a la Sociedad Fiduciaria ((Eliminado: n
de conformidad con el Anexo 3 de la Resolucién CREG 102-008 de 2022 o aquella que la (Etiminado: n
modifique, adicione o sustituya, : (Eliminado: ’
“Garantia de Seriedad”: es |la garantia bancaria, aval bancario o carta de crédito stand by [Eliminado: 1
expedido por una Entidad Financiera de Primera Categoria entregado por el Proponente a 1

favor de la UPME, para garantizar la seriedad de la Propuesta. La Garantia de Seriedad

debera: (i) ser expedida por una Entidad Financiera de Primera Categoria; (i) mantenerse

vigente y reunir las condiciones a que se refieren los numerales 6.3 y 6.5 de estos DSI.

“Garantias de Cumplimiento”: se refiere en conjunto a la Garantia de Cumplimiento de la

Construccion y la Garantia de Cumplimiento de la Devolucion de Pagos.

Y“Gas de Talon”: Es la cantidad de GNL necesaria para alcanzar el nivel minimo operativo (Eliminado: 1

de llenado de los tanques de GNL, que es requerido para garantizar la seguridad operativa
de la Planta de Regasificacion del Pacifico. Esta expresién se conoce en inglés como “heel
gas’.
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(Eliminado: 6

“Gas de Operacion”: Es la cantidad de GN necesaria para la operacion del Proyecto, tal
como la requerida para autogeneracion de energia eléctrica y operacién general de
equipos.

“Gas Natural” o “GN”: Es una mezcla de hidrocarburos livianos, principalmente
constituida por metano, que se encuentra en los yacimientos en forma libre o en forma
asociada al petrdleo. El gas natural, cuando lo requiera, debe ser acondicionado o tratado
para que satisfaga las condiciones de calidad de gas establecidas en el RUT o aquel que
lo modifique, adicione o sustituya.

“Gas Natural Licuado” o “GNL”: Es gas natural que ha sido procesado para ser
transportado en forma liquida para su regasificacion. Las composiciones del GNL para las
que se debe disefiar la terminal se encuentran establecidas en la Tabla 1 del Anexo 1 de
los DSI.

“Gasoducto Buenaventura — Yumbo”: es la infraestructura necesaria para recibir,
transportar y entregar GN desde la Planta de Regasificacion ubicada en la bahia de
Buenaventura, hasta un punto cualquiera de entrega al Sistema Nacional de Transporte
ubicado en el tramo que llegue al municipio de Yumbo, Valle del Cauca, bajo las condiciones
establecidas en el numeral 7 del Anexo 1 de los DSI.

“Gestién de Calidad”: comprende la implementacion de planes de calidad y/o la auditoria
a la implementacion de planes de calidad, conforme a las especificaciones establecidas en
el Anexo 2 de los DSI.

“Grado de Inversion”: es la calificacion de instrumentos de deuda con vencimientos
originales de mas de un afo igual o superior a BBB o su equivalente.

“Hitos de la Curva S”: son los eventos identificados para el desarrollo del Proyecto como - '

relevantes y que deben cumplirse a mas tardar en las fechas determinadas en el numeral
6.1 de los presentes DSI. Dichos eventos se deben incorporar en el Cronograma para
efectos de seguimiento y cumplimiento en la ejecucion real del Proyecto.

) ) ecio d on i .
nacional, publicada por el DANE.

v
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Consumidor” o “IPC”: es el indice de precios al consumidor,
total nacional, publicada por el DANE.

'[Movido hacia abajo[1]: “indice de Precios al
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(Eliminado:

L))

“Infraestructura de Importaciéon de Gas del Pacifico” o “Proyecto”: corresponde (i) a la
Planta de Regasificacion del Pacifico ubicada en la Bahia de Buenaventura_— Valle de
Cauca, y (ii) al Gasoducto Buenaventura — Yumbo definidos en el inciso vii) del numeral 1.2
del articulo 1 la Resolucién 40304 del 15 de octubre de 2020 del MME o aquella que la

y ( Etiminado:

«w

(Eliminado:

julio

NN N

(Eliminado:

Ministerio de Minas y Energia

modifique, adicione o sustituya. El Gasoducto Buenaventura-Yumbo hara parte del SNT,
conforme se establece en el Articulo 3 de la Resolucion CREG 102-009 de 2022 0 aquella,

que la modifique, adicione, o sustituya,

“Ingreso Anual Esperado”, “IAE” o “IAE TOTAL”: es la remuneracion anual por el
desarrollo y ejecucion del Proyecto que se oficializara al Adjudicatario mediante la

expedicion de la Resolucion a la que se refiere del Articulo 9 de la Resolucion CREG 102-
008 de 2022 o aquella que la modifique, adicione, o sustituya, Este ingreso anual esperado -

- CEliminado:

del proyecto de resolucion 702

(Eliminado:

-006

‘(Eliminado:

»

- (Eliminado:

“(Eliminado:

] (Eliminado:

n

incluye la suma del IAE INVERSION, IAE AOM, IAE FIJO GAS NATURAL ¢ IAE VARIABLE

GAS NATURAL.

“IAE AOM”: es el ingreso anual esperado fijo que remunera los gastos de administracion,
operacién y mantenimiento expresado en pesos constantes del 31 de diciembre del afio

anterior a la fecha de presentacion de la Propuesta, en los términos del Articulo 9 de la

Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella,que la modifique, adicione,o sustituya,

n'(Eliminado:

del Proyecto de Resolucion

‘(Eliminado:

‘(Eliminado:

X (Eliminado:

(Eliminado:

(Eliminado: s

“IAE FIJO GAS NATURAL?”: es el ingreso que remunera los costos relacionados con la k

adquisicion de la cantidad por una sola vez de GN en condiciones normales y/o GNL, que
incluye el gas de empaquetamiento de gasoductos, gas de pruebas de infraestructura del
Proyecto, gas de llenado del Inventario Minimo de Confiabilidad y el Gas de Talon en los

adicione,o sustituya,

- 3 (Eliminado:

IAE INVERSION

"(Eliminado:

del Proyecto de Resolucion

) ‘(Eliminado:

»

N | (Eliminado:

’(Eliminado:

k(Eliminado:

“IAE INVERSION”: es el ingreso que remunera los costos asociados con la
preconstruccion (incluyendo disefios, servidumbres, estudios, licencias ambientales y
términos para su tramite y demas permisos o coordinaciones interinstitucionales) y
construccién (incluyendo la interventoria de la obra y las obras que se requieran para la
viabilidad ambiental del proyecto), el costo de la infraestructura necesaria para realizar las

conexiones al Sjstema Nacional de Transporte y estaciones de transferencia de custodia

que se requieran, el costo de las reposiciones a que haya lugar, asi como el costo de
oportunidad del capital invertido, expresados en pesos constantes del 31 de diciembre del
afo anterior a la fecha de presentacion de la Propuesta en los términos del Articulo 9 de la
Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquellas que la modifique, adicione,o sustituya,

(Eliminado:

"(Eliminado:

Y (Etiminado:

‘ ‘(Eliminado:

k(Eliminado:

(Etiminado:

»

(Eliminado:
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del Proyecto de Resolucion
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“IAE VARIABLE GAS NATURAL”: es el ingreso que remunera los costos relacionados
con el gas de reposicion de GNL (boil-off gas) y el GNL para la operacion del Proyecto en

y ( Etiminado:

«w

(Eliminado:

julio

(.-- q

modifique, adicione,o sustituya,

“Ingreso Anual Esperado Ofertado” o “IAEO”: es (i) la suma en Pesos del IAE
INVERSION mas IAE AOM, y (i) la informacién que representa los porcentajes o
volumenes, segun sea el caso, del IAE FIJO GAS NATURAL e IAE VARIABLE GAS
NATURAL presentado por cada Proponente en el Sobre No. 2, durante el Proceso de
Seleccion para el desarrollo y ejecucion del Proyecto en los términos de estos DSI.

“Ingresos de Corto Plazo”: son los ingresos obtenidos por la prestacién de los servicios
derivados del Proyecto, ejecutados mediante los mecanismos establecidos en la presente
Convocatoria Publica.

“Inventario Minimo de Confiabilidad”: es la cantidad del almacenamiento de GNL de los
servicios asociados a la planta de regasificacién, establecido con el fin de contar con un
volumen de inventario para su uso en caso de contingencias como aspecto de confiabilidad.

“MME’; es el Ministerio de Minas y Energia.

de la Infraestructura

(Eliminado:

del Proyecto de Resolucion

h (Eliminado:

»

- (Eliminado:

‘ ,i(Eliminado:

(EIiminado:

N ANPAN AN AN AN AN AN AN

(Eliminado:

o “MinEnergia”

“MPC”: son millones de pies cubicos de GN en condiciones estandar, establecidas en el
RUT.

“MPCD”: son millones de pies cubicos diarios de GN en condiciones estandar establecidas
en el RUT.

“Normatividad Aplicable”: son individualmente, o en su conjunto, las leyes, decretos,
resoluciones, reglamentos o cualquier decisién o interpretacion de los anteriores, emitidos
por las autoridades competentes.

“Operacion Parcial’: es la prestacion del servicio del Proyecto con una capacidad inferior
a la capacidad determinada en egste Proyecto, que entra en operacion en una fecha anterior

ala FPO, conforme a lo sefialado en el Articulo 2 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 '

o aquella,que la modifique, adicione,o sustituya,

(Eliminado:

é

- (Eliminado:

del Proyecto de Resolucion

(Etiminad

“Patrimonio Auténomo”: son los recursos econémicos que el Adjudicatario constituira a
través del Contrato de Fiducia para: (i) la administracion de las Garantias de Cumplimiento,
y (ii) la contratacién y pagos del Auditor del Proyecto.
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- (Eliminado: 6

“Periodo Estandar de Pagos” o “PEP”: es el periodo durante el cual el Adjudicatario
espera recibir el IAE TOTAL para remunerar el Proyecto, que para efectos de la presente
Convocatoria corresponde a quince (15) afios en los términos establecidos en el Articulo 2
de la Resolucién CREG 102-008 de 2022.

. (Eliminado: 5

‘(Eliminado: julio

NN AN

- (Eliminado: del Proyecto de Resolucion

“Persona”: es cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, que pueda
realizar actos juridicos y asumir obligaciones en Colombia.

“Pesos” o “COP” es la moneda de curso legal en Colombia.

“Plan de Calidad”: es el documento que contiene todos los procedimientos, metodologias
y controles inherentes al desarrollo adecuado y 6ptimo del disefio, adquisiciéon de los
suministros, construccién, montaje, operacién y mantenimiento del Proyecto y que el
Adjudicatario debe desarrollar, documentar, publicar, implementar y mantener conforme a
las especificaciones establecidas en el Anexo 2 de estos DSI.

“‘Plan de Abastecimiento de Gas Natural” o “PAGN”: es el conjunto de proyectos
escogidos para un periodo de 10 afios por el MME de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 2.2.2.2.28 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 2345 de 2015, o
aquellos que lo modifiquen o sustituyan. Para efecto de los presentes DSI, el PAGN fue
adoptado por el MME a través de la Resolucion MME 40304 del 15 de octubre de 2020, o

aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

“Planta de Regasificacion del Pacifico”: conjunto de instalaciones ubicadas dentro de la
Bahia de Buenaventura que permiten transformar el gas natural de estado liquido a estado
gaseoso bajo las condiciones establecidas en el numeral 2.1 del Anexo 1 de los DSI.

“Plataforma Tecnolégica”: software disefiado a través de modulos integrados que tiene
como fin permitir a la UPME la administracién y gestion de la Convocatoria Publica,
sirviendo de medio oficial para realizar los procesos de presentacion, evaluacién de las
Propuestas y adjudicacion de la Convocatoria Publica, asi como el intercambio de
comunicaciones entre la UPME y los Proponentes.

Proceso de Selecciéon” o “Proceso de Adjudi on’’:

el Articulo 2 de la Resolucion CREG 102-008

en la que los Proponentes entregan sus Propuestas conforme a lo establecido en los DSI
ara_su_evaluacion y seleccion del Inversionista y de acuerdo con el Calendario de la

Convocatoria establecido en el numeral 4 de los DSI.

IC d on e ae acu )| > 11dd
de 2022, |a etapa de la Convocatoria Publica

(Eliminado: Ministerio de Minas y Energia

(Eliminado: Ministerio de Minas y Energia

= (Movido (insercion)[2]

(Eliminado: 1
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(Eliminado: 6

“Proponente”: es la persona juridica, consorcio o sucursal de sociedad extranjera que
presenta una Propuesta dentro de este Proceso de Seleccion, previo cumplimiento de lo
previsto en las resoluciones aplicables y conforme a los términos de los presentes DSI.

CEliminado: 5

CEliminado: julio

AN

(Eliminado: R

“Proponente Inicial”: es la persona juridica, consorcio o sucursal de sociedad extranjera
a que se refiere el 7.4.1 de estos DSI.

“Propuesta’: es la oferta presentada por el Proponente de conformidad con lo establecido
en la Convocatoria Publica, incluye la Propuesta Técnica y la Propuesta Econdmica,
conforme a lo establecido en el numeral 6 de estos DSI.

“Propuesta Econémica’: es la oferta incluida en el Sobre No. 2 de un Proponente, que
contiene el IAEO y los demas requisitos sefialados en el numeral 6.2 de los DSI.

“Propuesta Econémica Admisible”: es aquella Propuesta Econémica que cumple con lo
establecido por la CREG para el perfil de pagos, la demas Normatividad Aplicable y lo
sefalado en los presentes DSI y que se determinara como resultado de la evaluacion
descrita en los numerales 7.3.1 de los DSI.

“Propuesta Técnica’: es la oferta incluida en el Sobre No. 1 de un Proponente y que
contiene los documentos requeridos en el numeral 6.1 de los DSI.

x
“Proyectos de Infraestructura”: son los proyectos viales, acueductos, alcantarillados,

plantas de tratamiento de agua, redes eléctricas, centrales de generacion de energia,
plantas de regasificacion, oleoductos, gasoductos, o en general cualquier proyecto de
infraestructura ejecutado en Colombia y/o en el exterior.

“Pruebas”: son las actividades de inspeccion y/o verificacion que se realizaran y se
documentaran al Auditor junto con el Certificado de Conclusién del Proyecto.

“Punto de Salida” o “Punto de Entrega”: es el punto en el cual el remitente toma el GN

del SNT y cesa la custodia del GN por parte del Transportador. El punto de salida incluye
la valvula de conexion y la “T” u otro accesorio de derivacion. Para efectos del Proyecto, es
el punto de conexién al SNT.

“Punto de Entrada” o “Punto de Recepcion”: es el punto en el cual el remitente entrega

Movido hacia arriba[2]: “Proceso de
Seleccion/Adjudicacion”: es, de acuerdo a lo sefialado en el
Articulo 2 de la Resoluciéon CREG 102-008 de 2022, la etapa
de la Convocatoria Publica en la que los Proponentes
entregan sus Propuestas conforme a lo establecido en los DSI
para su evaluacion y seleccién del Inversionista y de acuerdo
con el Calendario de la Convocatoria establecido en el
numeral 4 de los DSI.

CEliminado: )

(Eliminado: 1 )

(Eliminado: / )

fisicamente GN al SNT y el Transportador asume la custodia del GN. El punto de entrada
incluye la valvula de conexién y la “T” u otro accesorio de derivacion. Para este Proyecto,
es el punto de conexién del Gasoducto Buenaventura- Yumbo con la Planta de
Regasificacion del Pacifico.
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(Eliminado: 6

“Reglamento Unico de Transporte de Gas Natural” o “RUT”: es el conjunto de normas
de caracter general expedidas por la CREG que reglamentan la actividad de las empresas
que prestan el Servicio de Transporte de GN y su interrelacién con los demas agentes.

“Servicios Adicionales a la Infraestructura de Importacion de Gas del Pacifico” o
“Servicios Adicionales”: son los servicios que corresponden a una capacidad adicional a
la determinada en estos DSI que pueden ser el servicio de descargue y recibo,
almacenamiento de GNL, regasificacion, transporte de Gas Natural y demas servicios

CEliminado: 5

NN N

(Eliminado: julio

asociados especificados en la descripcion del Proyecto. ,

adjudicada y que son desarrollados a riesgo por el

“Servicios Asociados a la Infraestructura de Importacién de Gas del Pacifico” o
“Servicios Asociados”: son los servicios relacionados en el , Articulo 4 de la Resolucion

Adjudicatario. Los servicios adicionales que ofrezca el
Adjudicatario no tendran un ingreso regulado y sélo podran
comercializarse después de que hayan asignado la totalidad
de los Servicios Asociados.

CREG 102-009 de 2022, 0 aquella, que la modifique, adicione, o sustituya, incluyendo los

servicios de: (i) descargue y recibo de GNL; (ii) almacenamiento de GNL; (iii) regasificacion;
(iv) carga de carrotanques de GNL; (v) trasvase de GNL a buques metaneros y puesta en
frio, (vi) entrega del gas natural al SNT; (vii) parqueo de GN, y (viii) transporte de GN. Estos
servicios se prestaran, sobre la base del principio de libre acceso de acuerdo a lo
establecido en la Normatividad Aplicable incluyendo el Articulo 2.2.2.2.40 del Decreto 1073
de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

“Servicio de Transporte” o “Servicio de Transporte de GN”: es la prestacién del servicio
de transporte de GN, mediante las modalidades de capacidad firme o capacidad
interrumpible, en los términos del RUT.

“Sistema de Almacenamiento” es la infraestructura dedicada exclusivamente a
almacenar GNL por un periodo de tiempo especifico para su posterior uso, conforme a lo
establecido en el numeral 2 del Anexo 1 de los DSI.

“Sistema de Transporte” es el conjunto de gasoductos del Sistema Nacional de
Transporte que integran los activos de una empresa de transporte.

“Sistema Nacional de Transporte” o “SNT”: es el conjunto de gasoductos localizados en
el territorio nacional colombiano, excluyendo conexiones y gasoductos dedicados, que
vinculan los centros de produccion de gas del pais y/o gas de importacion con las puertas
de la ciudad, sistemas de distribucion, usuarios no regulados, interconexiones
internacionales y sistemas de almacenamiento.

“Sobre No. 1”: es el conjunto de documentos electrénicos y/o fisicos especificados en el
numeral 6.1 de los presentes DSI a ser presentados por un Proponente y que hace parte
de la Propuesta Técnica.
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6

“Sobre No. 2”: es el conjunto de documentos electronicos especificados en el numeral 6.2
de los presentes DSI a ser presentados por un Proponente y que hace parte de la Propuesta
Econémica.

“Sociedad Fiduciaria” o “Fiduciaria”: es la sociedad que administrara el Patrimonio
Autdénomo, y la que suscribira con el Inversionista el Contrato de Fiducia contenido en el
Anexo 4 de los DSI. Esta sociedad sera la que suscribira el Contrato de Auditoria contenido
en el Anexo 5 de los DSI.

“Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios” o “SSPD”: es la entidad con
rango constitucional conforme al Articulo 370 de la Constituciéon Politica o aquella que la
modifique, adicione o sustituya y que por delegacién presidencial ejercera las funciones de
inspeccion, vigilancia y control sobre la prestacién del servicio por parte del Adjudicatario.

“Superintendencia Financiera”’: es el organismo de caracter técnico adscrito al Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico que ejerce funciones de supervision de la actividad
financiera, aseguradora y previsional en Colombia.

“Tasa de Descuento”: es la tasa establecida por la CREG en el Articulo 10 de la Resolucion
CREG 102-008 de 2022 o aquellg,que la modifique, adicione, o sustituya,

CEliminado:

5

CEliminado:

julio

NN N

= (Eliminado:

del Proyecto de Resolucién

(—.- P

“Tasa Representativa del Mercado” o “TRM”: es la tasa de cambio certificada por la
Superintendencia Financiera, expresada en pesos colombianos por délar de los Estados
Unidos de América.

“Términos de Referencia de Seleccion del Auditor” o “TRA”: son los documentos que
contienen las reglas a través de las cuales la UPME seleccionara al Auditor del Proyecto
en los términos del Anexo 3 de estos DSI.

“Transportador” o “Prestador del Servicio de Transporte”: es la persona de que trata
el Titulo 1 de la Ley 142 de 1994 o aquella que la modifique, adicione o sustituya que realice
la actividad de Transporte de Gas desde un punto de entrada hasta un punto de salida que
interconecte con el Sistema Nacional de Transporte, de acuerdo con la Regulacién de la
CREG Yy el RUT.

“TGI”: es la empresa Transportadora de Gas Internacional, S.A. ESP, duefia de la
infraestructura de transporte de GN con la que se conectara el Proyecto.

“UPME’: es la Unidad de Planeacion Minero Energética responsable de la aplicacion de los
mecanismos abiertos y competitivos para ejecucion de los proyectos incluidos en el PAGN,
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: CEliminado: 5

de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2345 de 2015, o aquel que lo modifique,
adicione o sustituya y con las reglas que para el efecto establezca la CREG.

“Valor de la Oferta”: es, para cada Proponente, el valor calculado por la UPME como el
valor presente neto del IAEO incluido en la Propuesta Econémica, para lo cual se utilizara
la Tasa de Descuento y el perfil de pagos de que tratan los Articulos 10 y 11 de la

Resolucién CREG 102-008 de 2022 o aquella,que la modifique, adicione, o sustituya, Cada

- (Eliminado:

Proponente debera presentar un IAEO para la Planta de Regasificacion del Pacifico y un

IAEO para el Gasoducto Buenaventura — Yumbo. El valor de la oferta correspondera a la
sumatoria del valor presente neto de estos dos IAEO.

“Valor Estimado_del Proyecto”: es el valor estimado por la UPME que corresponde a

N "(Eliminado:
:‘:;_"CEliminado: n
g ‘(Eliminado: n

‘(Eliminado: julio

NN N

- (Eliminado: del Proyecto de Resolucion

»

»

(Eliminado: n

setecientos millones de Dolares (US$700,000,000.00), valor que sera considerado

unicamente como referencia para efectos de la acreditacion de experiencia del Proponente,
de conformidad con lo establecido en los Articulos 2 y 6 de la Resolucion CREG 102-008

' (Eliminado: para Evaluacién de Experiencia

‘(Eliminado: a

de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

“Valor Maximo de Adjudicacion’: Es el valor determinado por la CREG con base en la
informacion que le suministre la UPME de conformidad con lo previsto en el Paragrafo 2 del
Articulo 13 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella que la modifique, adicione
o sustituya. La validez de las Propuestas estara condicionada a que estas estén dentro del
Valor Maximo de Adjudicacion, mismo que sera registrado por la CREG a través de la
Plataforma Tecnoldgica en los plazos establecidos en el numeral 4 estos DSI.

b) Toda mencion efectuada en este documento a "Anexo", “Apéndice”, "Capitulo”,
“Formulario”, “Formato”, “Literal”, “Numeral”, “Subnumeral”, “Inciso” y "Punto" se debera
entender efectuada a anexos, apéndices, capitulos, formularios, literales, numerales,
subnumerales, incisos y puntos de estos DSI, respectivamente, salvo indicacion expresa
en sentido contrario.

c) Las expresiones que no se encuentren expresamente definidas en los presentes DSI,
tendran el significado que a ellas se atribuya en la Normatividad Aplicable o, a falta de éste,
el que corresponda a su sentido natural y obvio.

d) Las referencias a normas juridicas se entienden hechas a tales normas juridicas, segun
las mismas hayan sido modificadas o reformadas de tiempo en tiempo.
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6

1.2 Interpretacion de los DSI.

En caso de conflictos o discrepancias entre las disposiciones contenidas en el Documento
Principal (incluidas sus Adendas) y las disposiciones contenidas en alguno de sus
formularios y anexos (incluidos sus Adendas) prevaleceran las disposiciones del
Documento Principal. De manera similar, en caso de conflictos o discrepancias entre las
disposiciones de estos DSl y las disposiciones contenidas en las resoluciones, decretos y
normas legales aplicables a la presente Convocatoria Publica, prevaleceran las normas de
mayor jerarquia normativa.,

) CEliminado:

5

(Eliminado:

julio

NN N

v

1.3 Aceptacion del contenido de los DSI

Con la presentacion de su Propuesta, cada uno de los Proponentes se acoge a lo
establecido en estos DSI, los cuales son parte integrante de la Convocatoria Pubica y del
Proceso de Seleccion, asi como a las condiciones de las Garantias de Cumplimiento,
previstas en el Anexo 3 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella, que la

; (Eliminado:

del Proyecto de Resoluciéon

modifique, adicione,o sustituya, por lo que el Proponente debera integrar en el Sobre No.

;(—.- PR

1, la carta de presentacion de documentos para participar en la Convocatoria Publica y la

declaracion juramentada, de acuerdo al Formulario No. 1 y Formulario No. 3 de estos DS,
respectivamente.

2 OBJETO Y FECHA DE PUESTA EN OPERACION DEL PROYECTO
2.1 Objeto del Proyecto

La UPME invita a los interesados a participar en la presente Convocatoria Publica, que se
rige por estos DSI, la cual tiene por objeto seleccionar un Inversionista que se encargue de
prestar el servicio de almacenamiento de GNL, regasificacién y transporte de gas natural y
Servicios Asociados de la Infraestructura de Importaciéon de Gas del Pacifico conformada
por la Planta de Regasificacion con una capacidad bruta de almacenamiento de 200.000
m?® de GNL, y el Gasoducto Buenaventura — Yumbo con capacidad de transporte de GN de
400 MPCD, mismo que se interconectara con el Sistema Nacional de Transporte.

El desarrollo del Proyecto comprende, entre otras, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas minimas, el Inventario Minimo y las actividades referenciadas en el Anexo No. 1
de estos DS, las cuales jncluyen, pero no se limitan a:

S

T ‘(Eliminado:

n

. (Eliminado:

n

(Eliminado:

n

NEPANI AN AN

(Eliminado:

incluyen

(1) La definicion de las especificaciones técnicas necesarias para el desarrollo y
operacion del Proyecto sujeto al Anexo 1 de estos DSI.
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La firma del Contrato de Fiducia, los disefios, servidumbres, Derechos de
Propiedad, estudios, Contratos de Conexion, costos, licencias ambientales y demas
permisos, licencias o coordinaciones interinstitucionales requeridas para iniciar la
construccion y asegurar la viabilidad ambiental del Proyecto.

La construccioén de las obras necesarias, incluyendo las resultantes del Contrato de
Conexién y cualquier obra que se requiera para el desarrollo del Proyecto,
garantizando desde el punto de vista juridico, la disponibilidad de los predios
requeridos para la construccion de tales obras;

La administracion, operacion y mantenimiento del Proyecto desde su puesta en
operacion o en Operacién Parcial y hasta la terminacién de la operaciéon del
Proyecto. Finalizada la operacion del Proyecto, la remuneracion de los Servicios
Asociados a la infraestructura sera definido por la CREG en dicho momento;

El GNL requerido para la puesta en operacion de la Infraestructura de Importacion
de Gas del Pacifico debera ser suministrado por el Adjudicatario en los términos
establecidos en el numeral 2 del Anexo 1 de estos DSI y debera ser adquirido no
antes de noventa (90) Dias Calendario a que empiecen la puesta en operacion del
Proyecto de conformidad con la metodologia que defina la CREG para la compra
del GNL. De manera excepcional, el Adjudicatario podra comercializar el gas de
pruebas previo a la entrada en operacion con base en lo dispuesto en el Articulo 16

e la Resolucion CREG 102-009 de 2022, o0 aquella, que la modifique, adicione, o . -

sustituya, los ingresos provenientes de la comercializacion del gas requerido para

la puesta en operacién, se consideraran como Ingresos de Corto Plazo, para
efectos del cobro a los transportadores y a los Beneficiarios del Proyecto, de

acuerdo con lo establecido en el Articulo 17 de la Resolucion CREG 102-008 de .-~

2022 o aquella, que la modifique, adicione,o sustituya,

El GNL requerido para el Inventario Minimo, gas de empaquetamiento y Gas de

Talén debera ser suministrado por el Adjudicatario en los términos establecidos en
el numeral 2 del Anexo 1 de estos DSI y debera ser adquirido no antes de noventa
(90) Dias Calendario a que empiece la puesta en operaciéon del Proyecto de
conformidad con la metodologia que defina la CREG para la compra del GNL. Su

uso y reposicion se haran de conformidad con lo establecido en el Articulo 4 de la - 4
Resolucion CREG 102-009 de 2022 o aquella, que la modifique, adiciong, o

sustituya, El Adjudicatario debera llevar una relaciéon diaria del volumen del

Inventario Minimo de confiabilidad, de las novedades diarias de retiro y devolucién
que resulten de su uso por los agentes, y de los incumplimientos que se den en la
devolucioén del GN por parte de los agentes que hayan retirado volumenes de dicho
Inventario. Esta informacion debera ser reportada diariamente al gestor del
mercado de GN, de manera que en el Boletin Electrénico Central (BEC) sea una
informacién visible. Para los efectos de la medicién de calidad del GNL y del boil-
off gas se debera considerar lo dispuesto en el Articulo 6 de la Resoluciéon CREG
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CEliminado: julio
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(vii)  EI'GNL requerido para el boil-off gas y Gas de Operacion deberan ser suministrados k ‘(Eliminadm julio

por el Adjudicatario en los términos establecidos en el numeral 2 del Anexo 1 de
estos DSI y debera ser adquirido no antes de noventa (90) Dias Calendario a que
empiecen la puesta en operacion del Proyecto de conformidad con la metodologia
que defina la CREG para la compra del GNL. El costo del GNL de estos conceptos
sera integrado al IAE VARIABLE_GAS NATURAL de acuerdo con lo establecido en
el Articulo 9 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022.

NN N

- ( Eliminado: del Proyecto de Resolucion

2.2 Fecha de Puesta en Operacion Comercial del Proyecto.

De acuerdo con lo establecido en el PAGN la FPO del Proyecto sera 58 meses contados a
partir de la seleccion del Inversionista del Proyecto. La FPO podra ser modificada en los

términos de los Articulos 21 y 22 de |la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella,que la (Eliminado: del Proyecto de Resolucion
modifique, adicione,o sustituya, previa autorizacién del MME. (E" inado: s
) B . » (Eliminado: n
Si el Proyecto entra en operacion en una Fecha Anticipada de Entrada en Operacionoen (E“mina dorn
una Fecha Anticipada de Entrada en Operacion Parcial, el Adjudicatario tendra los derechos S
previstos en estos DSI y en la Resolucion_CREG 102-008 de 2022 o aquella que la_ (Etiminado: n
modifique, adicione o sustituya. ~(Etiminado: el Proyecto de

3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA
SELECCION DEL INVERSIONISTA

Con base en la informacion de las Propuestas recibidas, la UPME seleccionara aquel
Proponente que, cumpliendo con todos los requisitos y exigencias técnicas previstas en los
DSI, haya presentado la Propuesta para asumir el Proyecto en su integralidad y haya
presentado el menor Valor de la Oferta.

La CREG determinara el Valor Maximo de Adjudicacion con base en la informacién que
suministre la UPME. Sélo seran validas las Propuestas cuyo Valor de la Oferta sea inferior

o igual al Valor Méximo de Adjudicacion, en los términos del Articulo 13 de la Resolucion

CREG 102-008 de 2022 o aquella,que la modifique, adicione,o sustituya,
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Una vez verificado lo anterior, y como consecuencia de ser Adjudicatario de la presente
Convocatoria Publica, con sujecion al cumplimiento de los requisitos establecidos en estos
DSl y en la Normatividad Aplicable, el derecho que adquirira el Inversionista sera que la
CREG, mediante Resolucion, le oficialice el IAE, en los términos previstos en el Articulo 16
de la Resolucién CREG 102-008 de 2022p aquella, que la modifique, adicione, o sustituya,

La Resolucion mediante la que se realice la oficializacion del IAE tendra caracter obligatorio

y sera vinculante para los involucrados en la operacion y facturacion de dicho IAE. Lo
anterior conforme a lo establecido en los Articulos 16 al 19 y Anexo 4 de la Resolucion

(Eliminado: julio

NN N

- CEliminado: del Proyecto de Resolucion

‘ (Eliminado: s

“‘(Eliminado: n

CREG 102-008 de 2022 y el Articulo 8 de la Resolucién CREG 102-009 de 2022,0 aquellas
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. ,

(Eliminado: n

(Eliminado: del Proyecto de Resolucién

V.
Para tener derecho a recibir el IAE se deberan cumplir las siguientes condiciones:

(a) El Inversionista debera cumplir con lo previsto en estos DSI, atendiendo a los plazos
sefalados en el Calendario de la Convocatoria, asi como atender lo que se establezca
en la Resolucion de la CREG que oficialice el IAE.

(b) Sujeto a lo previsto en el numeral 10 de estos DSI, el Inversionista debera haber
construido y puesto en operacién la totalidad del Proyecto, el cual debera estar
conectado al Sistema Nacional de Transporte, o implementando las alternativas
temporales para la prestacion de los Servicios Asociados al Proyecto en los términos
del Anexo 1 de estos DSI.

(c) El Inversionista debera estar constituido como una empresa de servicios publicos
domiciliarios en los términos establecidos en la Ley 142 de 1994 o aquella que la
modifique, adicione o sustituya.

El Inversionista podra optar por solicitar el reconocimiento del Proyecto como un Proyecto
de Interés Nacional y Estratégico (PINES), no obstante, corresponde al Inversionista
cumplir de manera oportuna con todos los requisitos, obligaciones y tramites necesarios
para ello. La participacion en la Convocatoria Publica, asi como la adjudicacién de la misma
a un Proponente, no implica reconocimiento o garantia alguna en el sentido de que el
Proyecto sera reconocido como un PINES.

El seguimiento y verificacion del Proyecto se realizard mediante una Auditoria, cuyo costo
sera asumido por el Adjudicatario, quien lo debera considerar como parte de su Propuesta
Econdmica. Las condiciones del Contrato de Auditoria estan previstas en el Anexo 5 de

*, “(Eliminado: del proyecto de resolucion 702

(Eliminado: -006,

1 (Eliminado:

NEVANIVANY ANV AN AN AN AN

Eliminado: El IAE que haya sido oficializado podra
modificarse mediante la Resolucion que para tal efecto emita
la CREG, cuando se conozca el costo de los servicios del
Auditor en fecha posterior a la presentacion de la Propuesta
Econémica.De conformidad a lo establecido en el Articulo 23
de la Resolucion CREG 102-008 de 2022, cuando no se
cuente con la informacién antes de la fecha de presentacion
de ofertas, el costo de la auditoria se adicionara al primer afio
del ingreso anual esperado del PEP, o en su equivalente si
hay entrada parcial.

y (Eliminado: del Proyecto de Resolucion

) 'v'v(Eliminado: s

2 & .-(_Eliminado: n
la modifique, adicione,o sustituya, En caso de que se cuente con la informacién, el nombre .-~ C -

del Auditor y el costo de la Auditoria seran informados por la UPME previamente a la
presentacion de la Propuesta a través de la pagina web
https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/UPME_GN_001_ 2022 [IGP.aspx,
con el objeto de que el Proponente incluya dicho costo dentro de su Propuesta.
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De conformidad a lo establecido en el Articulo 23 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022
0 aquella que la modifique, adicione o sustituya, cuando no se cuente con la informacién
relativa al costo de la Auditoria antes de la fecha de presentacién de ofertas, dicho costo se
adicionara al primer ano del IAE del PEP, o en su equivalente si hay entrada parcial.

El Inversionista ejecutara la totalidad del Proyecto por su exclusiva cuenta y riesgo. La
seleccion del Inversionista que ejecute el Proyecto no implica ningun tipo de asuncién de
obligacién, responsabilidad o riesgo por parte de la UPME, el MME, la CREG o cualquier
otra Autoridad o terceros.

De conformidad con lo anterior, el Adjudicatario mantendra indemne a todas las areas del
gobierno contra todo reclamo, demanda, accién legal, y costos que puedan causarse o
surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la construccion,
ejecucion, operacion, mantenimiento y, en general, todas las actividades que realice y que
se encuentren bajo su responsabilidad, por lo que debera contar con todos los seguros
necesarios durante la construccion y operacion del Proyecto.

3.1 Fundamento de la Convocatoria Publica

Las actividades distintas a la exploracion, explotaciéon y procesamiento de GN se rigen por
las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994 con el propédsito de asegurar una
prestacion eficiente del servicio publico de gas combustible que se transporte por red fisica
a todos los usuarios del territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el Articulo
11 de la Ley 401 de 1997, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

La presente Convocatoria Publica tiene origen en lo establecido en las bases del Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 en la que se le encarga al MME adoptar las medidas
necesarias para brindar seguridad en el abastecimiento y confiabilidad en el sistema de GN,
lo cual incluy6 la construccion de la Planta de Regasificacion en el Pacifico.

Sobre el particular, se destaca que el Decreto Unico Reglamentario del Sector de Minas y
Energia, 1073 de 2015, modificado por el Decreto 2345 de 2015, establece que el MME
adoptara el PAGN, incluyendo el transitorio, y para ello en el articulo 2.2.2.2.29 indica que
la CREG debera expedir la regulacién aplicable a los proyectos incluidos en el PAGN,
plasmando los parametros a regular y la UPME aplicara dichos mecanismos.
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De conformidad con lo anterior, en el Articulo 2 de la Resolucién MME 4 0052 de 2016 a
través de la cual se establecen los lineamientos que debe atender el PAGN, la CREG debia
regular, en el marco de sus competencias, lo relacionado con la condiciones de aplicacién
de los mecanismos abiertos y la metodologia de remuneracion que en el caso de proyectos
de confiabilidad y/o seguridad de abastecimiento tendran en cuenta los costos de
racionamiento de cada uno de ellos, asi como las variables técnicas que determine la
CREG.

Posteriormente, el MME adopto el PAGN, en la que se incluyo la Planta de Regasificacion
del Pacifico y el Gasoducto Buenaventura - Yumbo. La CREG definié los mecanismos
abiertos y competitivos aplicables a través de las Resoluciones CREG 102-009 de 2022 y
LCREG 102-009 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya,

Esta Convocatoria Publica se rige por las Leyes 142 de 1994, 401 de 1997, 1955 de 2019,
por los Decretos 1073y 2345 de 2015, las Resoluciones del MME Numeros 4 0052 de 2016,,
40304 de 2020_y 40281 de 2022, junto con sus modificaciones, asi como por las
Resoluciones CREG Numeros 102-008 y 102-009 de 2022, o aquellas que las modifiquen,

adicionen o sustituyan y por las demas normas aplicables en esta materia.

También le aplicaran al Proyecto en lo pertinente, a manera enunciativa y no taxativa, las
demas resoluciones expedidas por las autoridades gubernamentales competentes
(incluyendo, pero sin limitarse al MME, la CREG, las autoridades ambientales como la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, la Corporacion Auténoma Regional
del Valle del Cauca -CVC- y las entidades ambientales del orden regional como el
Establecimiento Publico Ambiental de Buenaventura -EPA-), el Cédigo de Comercio, el
Cdédigo General del Proceso, el Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el Estatuto Tributario y las normas ambientales, en particular
el Cadigo de Recursos Naturales, el Decreto unico del Sector de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 1076 de 2015, y la Ley 99 de 1993, la cual debera ser evaluada por los
Proponentes que participen en esta Convocatoria Publica, asi como todas aquellas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

3.2 No configuracién de Vinculo Contractual

Quien resulte Adjudicatario para desarrollar y ejecutar el Proyecto, como consecuencia de
la presente Convocatoria Publica, debera hacerlo por su cuenta y riesgo, y no actuara en
nombre del Estado, ni tendra con la UPME, el MME, la CREG, o cualquier otra entidad
estatal, vinculo contractual alguno.
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La presente Convocatoria Publica tiene como objetivo seleccionar la Propuesta con el
menor Valor de la Oferta, en virtud del criterio de eficiencia econémica definido en el Articulo
87.1 de la Ley 142 de 1994 o aquella que la modifique, adicione o sustituya segun el cual
el régimen de tarifas procurara que éstas se aproximen a lo que serian los precios de un
mercado competitivo y las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los
costos econdmicos de prestar el servicio, como la demanda por éste.

Se considera que todo Proponente, o en general toda Persona, que de manera directa o
indirecta participe en la Convocatoria Publica, conoce el fundamento legal de que trata el
presente numeral y en general la Normatividad Aplicable.

La sola presentacion de Propuesta por un Proponente implica su aceptacion, sin limitacion
o restriccién alguna, de lo dispuesto en estos DSI y el reconocimiento de que no tendra
vinculo contractual alguno con el Estado Colombiano.

Historicamente el desarrollo de proyectos de inversion financiada para el sector energético
en Colombia se ha estructurado de tal manera que la recuperacion de las inversiones
realizadas para desarrollar, operar y mantener los proyectos se lleva a cabo con la
oficializacién de la remuneracion de ingreso a través de Resoluciones emitidas por la
CREG. En esta Convocatoria Publica, la CREG emitira una Resolucion oficializando el IAE
al Adjudicatario. El pago del IAE del Adjudicatario sera recaudado a través de la tarifa del
servicio publico de GN.

3.3 Facultades de la UPME

La UPME, en desarrollo de las facultades otorgadas en el de Decreto 2345 de 2015, en las
Resoluciones MME 40052 de 2016 y el PAGN, asi,como en las Resoluciones CREG 102-

;‘CE

liminado: 5

N

liminado: julio

NN N

(E

liminado:

(—.

008 de 2022 y CREG 102-009 de 2022 o aquellas que las modifiquen, adicionen o

sustituyan, en relacion con la presente Convocatoria Publica, se encuentra facultada para:

liminado: i

liminado: el Proyecto de Resolucion y las Resoluciones

E
[CREG 152 de 2017 y 128 de 2021

AN AN

a) Aplicar los mecanismos abiertos y competitivos expedidos por la CREG;
b) Prorrogar los plazos establecidos en los presentes Documentos de Seleccion del
Inversionista;
c) Expedir aclaraciones, circulares y adendas a los DSI y circulares informativas;
d) Solicitar aclaraciones respecto a los documentos contenidos en las Propuestas en
los términos del numeral 7.2, de estos DSI; Eliminado: 3
e) Proponer al MME _la modificacién de la FPO gue en su caso se haya determinado Elimi

de comun acuerdo con el Adjudicatario en los términos_del paragrafo unico del

do: revia aprobacion del

: , modificar

Articulo 21 de la Resoluciéon CREG 102-008 de 2022 o aquella que la modifique, »

adicione o sustituya;
f) Seleccionar el Inversionista de la presente Convocatoria Publica;
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g) Declarar desierta la Convocatoria Publica de conformidad con lo establecido en el (Eliminadm julio
Numeral 7.5,de estos DSI, y ( Eliminado: 6
h) Las demas previstas en la Normatividad Aplicable.

3.4 Acceso alos DSI.

Los DSl y sus Adendas no tendran costo alguno. Estaran siempre disponibles en la pagina
web de la UPME.

3.5 Solicitud de Aclaraciones

Los DSI, sus Formularios y Anexos cuentan con todas sus paginas y renglones
debidamente numerados para que las consultas, comentarios y solicitudes de Aclaracion
hagan referencias claras e inequivocas sobre las materias a las cuales se refieren. Las
consultas, comentarios o solicitudes de Aclaraciéon que no citen las paginas y renglones en
forma expresa, o en las que no pueda deducirse a qué parte de los DSI se refieren, no
seran tenidas en cuenta.

3.6 Plazo para presentar Consultas/Aclaraciones

Todas las consultas, comentarios y solicitudes de Aclaracién sobre los DSI seran recibidas
dentro del término previsto en el Calendario de la Convocatoria establecido en el numeral
4 de estos DSI, para ser estudiadas y respondidas por la UPME, y en caso de considerarlas
pertinentes ajustar los DSI.

La UPME dara respuesta a cada una de las Consultas/Aclaraciones presentadas por cada
uno de los Proponentes a través de la publicacién de una circular externa en el siguiente
link:

https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/UPME_GN_001_2022_IIGP.aspx

3.7 Notificaciones a la UPME

Las Consultas deberan presentarse en idioma castellano dirigidas al Director General de la
UPME, identificando la Convocatoria Publica UPME GN No. 01 — 2022 y deberan ser
enviadas a la direccién de correo electrénico: convocatoriasgasnatural@upme.gov.co. Las
Consultas deben ser presentadas en PDF y en “Word” editable conforme al formato del
Anexo 10. Aquellas consultas que no sean enviadas de acuerdo con estos requisitos no
seran atendidas por la UPME.
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Los interesados en presentar consultas deberan registrarse enviando a la direccion de

correo electronico convocatoriasgasnatural@upme.gov.co,la siguiente informacién: nombre

CEliminado: julio

( 1

de la Persona juridica o natural, correo electrénico de notificacion, teléfono de contacto.

La presentacion de la Propuestas por parte de los Proponentes se realizara mediante la
Plataforma Tecnolégica, medio por el cual se llevara a cabo también el intercambio de
comunicaciones e informacion entre los Proponentes y la UPME, relacionada con los
eventos subsecuentes a dicha presentacion y hasta la seleccion del Inversionista. Una vez
presentada la Propuesta, el Proponente podra comunicarse con la UPME a través del
madulo de comunicaciones de la Plataforma Tecnoldgica y, a través de ese mismo medio,
la UPME dara respuesta a la comunicacion remitida por el Proponente.

En caso de presentarse algun tipo de contingencia, la UPME autorizara el empleo de un
medio alternativo de comunicacién, a través de la publicacién de una circular externa en el
siguiente link:
https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/UPME_GN_001_2022_IIGP.aspx

3.8 Adendas

Si la UPME, considera necesario modificar los DSI, emitird una Adenda que sera
comunicada través de la publicacién de una circular externa en el siguiente link:
https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/UPME_GN_001_2022_lIGP.aspx

Las Adendas formaran parte integrante de estos DSl y seran, en consecuencia, vinculantes
para todos las Personas interesadas y Proponentes.

3.9 Comunicaciones al Proponente a partir de la presentacion de Propuesta

Todas las comunicaciones dirigidas a los Proponentes se haran a través del representante
que puede ser el Apoderado, y por medio de la Plataforma Tecnolégica, en cuyo caso se
entendera entregada la comunicacion en la fecha y hora que el Proponente reciba un correo
electrénico informando que ha recibido un mensaje por parte de la UPME en el médulo de
comunicaciones de la Plataforma Tecnolégica. Este mensaje llegara al correo electrénico
registrado al momento de la solicitud del usuario y la contrasefia de acceso a la Plataforma
Tecnologica. Solo con la recepcion de correo electronico enviado por parte de la UPME, se
entendera por bien efectuada la notificaciéon a los Proponentes.

Se entendera recibida la notificacion en la fecha de su envio en los términos establecidos
en numeral 1 del articulo 67 del (Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo) y en adelante CPACA o aquellos que lo modifiquen adicionen
o sustituyan.
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En caso de presentarse algun tipo de contingencia, la UPME autorizara el empleo de un
medio alternativo de comunicacion, a través de la publicacién de una circular en su pagina
web: https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/UPME_GN_001_2022_|IGP.aspx

3.10 Idioma

A menos que expresamente se estipule lo contrario en estos DSI, la totalidad de consultas,
preguntas, respuestas, actuaciones y procedimientos relacionados con la Convocatoria
Publica, al igual que la totalidad de los documentos que integren la Propuesta, deberan
presentarse en idioma castellano o acompanados de traducciones al idioma castellano
efectuadas por traductor oficial autorizado para ello conforme a la Normatividad Aplicable.
En caso de que se advierta alguna discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de
cualquier documento, prevalecera el texto en castellano.

En caso de adjuntarse en otro idioma folletos o catalogos, no requeridos en los DSI, pero
incluidos para una mayor ilustracién de la Propuesta, la UPME podra solicitar su traduccion
oficial al castellano.,

(Eliminado: julio

NN N

(Eliminado:

'4 CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

El Calendario con el cual se desarrollara la Convocatoria Publica es el que se relaciona a
continuacion. En el evento de que la UPME decida modificar alguna de estas fechas,
expedird un nuevo Calendario en los términos previsto en estos DSI.

“CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA” UPME GN 01-2022
PROCESO DE SELECCION ORDINARIO (SIN CONTRAOFERTA)

EVENTO FECHA
1. Prepublicacién de los DSI 16 Junio 2022
2 Registro de Interesados a través del correo 16 Junio 2022 al
) convocatoriasgasnatural@upme.gov.co 19 de agosto 2022 (Eli inado: 5
3. Fecha limite para Consultas sobre los DSI 30 Junio 2022
Fecha limite para publicar Aclaraciones sobre los DSI .
4|y Publicacién de los DSI 15 Julio 2022
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“CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA” UPME GN 01-2022
PROCESO DE SELECCION ORDINARIO (SIN CONTRAOFERTA)

EVENTO FECHA
5. Fecha limite para Consultas sobre los DSI 5 de Agosto 2022
6. Fecha limite para publicar Aclaraciones sobre los DSI 17.de Agosto 2022

y Publicacion de los DSI

‘(Eliminado: julio

NN AN

- (Eliminado: 6

~(Eliminado: 7

h (Eliminado: de la version final
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7. Fecha limite para Consultas sobre los DSI 22 de agosto 2022 (
Eliminado: 19
Fecha limite para publicar Aclaraciones sobre los DSI ——
8. |y Publicacién de Ia versién final de los DSI 29,de agosto 2022 ~(Btiminado: o
Solicitud de usuario y contrasefia de acceso a la ' S
9. Plataforma Tecnologica rgferidos en el numeral 7.1 de Por detﬁg,:;l%ar porla . [1EI5Ide nowenjsrg\gzoos;;m22 alt
estos DSI _para presentacion de Propuesta. — (E“minado: o
Capacitacién Plataforma Tecnoldgica_a los que | Por determinar por la
10. . P : o
realizaron la solicitud de usuario y contrasefia UPME
Recepcién de la Propuestas Por determinar por la
11. (Sobre No. 1y Sobre No. 2) UPME P
(Desde la XX:00 a las XX:00) ~(Eliminado: 08
Por det K | ‘ (Eliminado: 17
- o or determinar por la
12. Inicio de la Audiencia Publica UPME
13 Notificacion individual resultados, Evaluacién Por determinar por la ~(Eliminado: de

Propuesta Técnica (Sobre No. 1)

UPME

14 Registro por parte de la CREG del Valor Maximo de

Adjudicacion

Por determinar por la
UPME

_(Etiminad

15 Continuacion de Audiencia Publica_y Jectura de los | Por determinar porla |- (Eli inado: de Apertura y
: Sobres No. 2. UPME I “(Eliminado: 1
16 Continuacién de Audiencia Publica y firma del Acta de | Por determinar por la  (Etiminado: L

Adjudicacion,

UPME

(Eliminado: de Adjudicacion
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T ‘(Eliminado: 5 )
En el evento de presentarse un solo Proponente con una unica Propuesta Econémica “‘(Eliminado: julio )

Admisible de conformidad con el numeral 7.4.1 de los presentes DSI se continuara el
Proceso de Seleccion atendiendo el siguiente Calendario.

“CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA” UPME GN 01-2022
PROCESO DE CONTRAOFERTAS

EVENTO FECHA

Publicacién del valor de la unica Propuesta Econdmica
Admisible

Por determinar por la
UPME

‘

Solicitud de usuario y contrasefia de acceso a la
2. Plataforma Tecnolégica referidos en el numeral 7.1 de
estos DS _para la presentacién de la contraoferta.

Por determinar por la
UPME

Capacitacion Plataforma Tecnoldégica a los que
solicitaron usuario y contrasefia para la presentacion
de la contraoferta.

Por determinar por la
UPME

|.°°

Adjudicacién,

UPME

Continuacion de la Audiencia Publica de Apertura

Recepcion de Jas Contraofertas . (Eliminado: la )
Tl Por-determinar-por-la

4, (Sobre No. 1y Sobre No. 2) UPI\'/IErp (Eliminado: Propuestas )
(Desde la XX;00 a las XX;00) (E“ inado: 08 )
Continuacion de la Audiencia Publica y Notificacién . Eliminado: 17

5. individual resultado Evaluacion Propuesta Técnica de Por detlelrmrcar por la %E“ inador do %
las Contraofertas (Sobre,No. 1) ke —

. (Ellmlnado: T )

6 Continuacién de la Audiencia Publica y Jectura de | Por determinar por la Sy (E“ inado: s )

- Sobre No. 2 Contraofertas, UPME [Eli I _‘ Notificaciéon de Evaluacion de la Propuesta ]
Continuacion de Audiencia Publica y firma del Acta de | Por determinar porla | Economica de las

7. (Etiminado: (Sobres No. 2) )

En el evento de no presentarse solicitud de usuario y contrasefia de acceso a la Plataforma
Tecnoldgica conforme con lo sefialado en el numeral 2, del CALENDARIO DE LA

CONVOCATORIA UPME GN 01-2022 PROCESO DE CONTRAOFERTAS, al Dia Habil
siguiente, se reanudara la audiencia publica establecida en el numeral 16 del CALENDARIO

DE LA CONVOCATORIA UPME GN 01-2022 PROCESO DE SELECCION ORDINARIO
(SIN CONTRAOFERTAS) de los presentes DSI.

Si como resultado de la audiencia publica se produce la seleccidon de un Inversionista, el
Inversionista debera entregar en un solo acto a la UPME_copia de los siguientes
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- CEliminado: 6

documentos con la finalidad de cumplir con todos los requisitos necesarios para solicitar la
oficializacién del IAE: ,

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA OFICIALIZACION DEL IAE
CONVOCATORIA UPME GN 01-2022

DOCUMENTO

1 Contrato de Fiducia debidamente firmado por las partes.
’ Anexo 4

Contrato de Auditoria debidamente firmado por las partes.
Anexo 5

Curva S y del Cronograma de desarrollo de la etapa de construccion del
3. Proyecto, que en ninguno de los casos podran ser diferentes a los presentados

N ( Etiminado: 5 )
),

"(Eliminado: julio

Eliminado: a mas tardar quince (15) Dias Habiles después de
la fecha a que se refiere el numeral 14 del CALENDARIO DE
LA CONVOCATORIA UPME GN 01-2022 PROCESO DE
SELECCION ORDINARIO (SIN CONTRAOFERTAS)” o
numeral 5 CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA UPME GN
01-2022 PROCESO DE CONTRAOFERTAS, segin
corresponda, los siguientes documentos en original con la
finalidad de cumplir con todos los requisitos necesarios para
solicitar la oficializacion del IAE:

en su Propuesta,,

- (Eliminado:

Acta de Entrega del Cronograma y de la Curva S del Proyecto al Auditor
seleccionado, que en ninguno de los casos podran ser diferentes a los
presentados en su Propuesta.

|.-'>

‘ [Eliminado: y Acta de Entrega del Inversionista al Auditor

5 Aprobacion de la Garantia de Cumplimiento de la Construccion por parte de la
Fiduciaria.

'(Eliminado: Copia de laa

correspondiente, que en ninguno de los casos podran ser
diferentes a los presentados en su Propuesta.

N

N

Documento de constitucién de la empresa de servicio publico, E.S.P.

Eliminado: <#>1]
Copia del certificado a que se refiere el numeral 6.1.c) de

estos de DSI . [4]
7 Documento de inscripcion en el registro Unico de prestadores de servicios = (Eliminado: I )
—— | publicos, RUPS
8 Certificado de la Fiduciaria en donde se acredita la constituciéon del Patrimonio
=— | Auténomo ((Eliminado: a
y (Eliminado: 14
Los documentos enlistados en el cuadro anterior, deberan ser entregados por el . ~ (Eliminado: 6
Adjudicatario a la UPME dentro de los noventa (90) Dias Calendario contados a partirde la . # ,[Eliminadm 1
fecha a que se refiere el numeral 16 del CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA UPME B

GN_01-2022 PROCESO DE SELECCION ORDINARIO (SIN CONTRAOFERTAS)” o

; (Eliminado: debera mostrar

numeral 7,del CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA UPME GN 01-2022 PROCESO DE

CONTRAOFERTAS, segun corresponda, plazo que podra ser prorrogable previa
aprobacion de la UPME, siempre y cuando el Adjudicatario d
mejores esfuerzos para tramitar Jos documentos sefalados.

/ ,[Eliminado: (i) las firmas de los documentos a que se refieren

uestre que ha realizado los

es de todos
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‘ ‘(Eliminado: julio
Una vez que la UPME cuente con los documentos a que se refiere el cuadro anterior y los
documentos a que se refiere el Articulo 16 de la Resolucién CREG 102-008 de 2022 o .-(Eliminado: del Proyecto de Resolucion

aquellg, que la modifique, adicione, o sustituya, la UPME debera enviar a la CREG dichos (E“minado: s
documentos para la oficializacion del IAE. (Eliminado: n
5 PRESENTACION DE PROPUESTA . (Bliminado: n
(Eliminado: n

5.1 Personas que pueden presentar Propuesta

En el Proceso de Seleccion podra participar cualquiera de las siguientes personas que
cumplan con los requisitos establecidos en el Articulo 6 de la Resolucion CREG 102-008

AN AN

(Etiminad

de 2022 o aquellg,que la modifique, adicione, o sustituya;

a. personas juridicas nacionales o extranjeros,
b. consorcios_nacionales o extranjeros, o
c. sociedades extranjeras con sucursal en Colombia.

5.2 Personas que NO pueden presentar Propuesta

En el Proceso de Seleccion NO podran participar cualquiera de las siguientes personas que
se encuentran sefaladas en el Articulo 5 de la Resolucion CREG 102-009 de 2022;

a. productores — comercializadores de GN o comercializadores de GN importado en
mercado mayorista de GN en Colombia definidos en la Resolucion CREG 186 de 2020
o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

b. personas juridicas con cualquier participacion en agentes productores-
comercializadores o en comercializadores de GN importado en mercado mayorista de
GN en Colombia definidos en la Resolucion CREG 186 de 2020 o aquellas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan.

c. personas juridicas que en su sociedad tengan cualquier participacion de productores-

del Proyecto de Resolucion

- (Eliminado:

»

( Eliminado:

: (Eliminado:

(Eliminado:

NN AN AN

(EIiminado:

del proyecto de resolucién 702

-006

(— P

NN

( Eliminado: P

comercializadores o comercializadores de GN importado en mercado mayorista de GN
en Colombia definidos en la Resolucion CREG 186 de 2020 o aquellas que la
modifiquen adicionen o sustituyan.

Los Proponentes podran presentar Propuestas de manera individual o como miembros de
un Consorcio sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de
Personas juridicas.

En este supuesto, la Propuesta debera ser firmada por el Apoderado nombrado por el
6rgano competente a que refiere en el numeral 6.1 de estos DSI.
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5.3 Identificacion y Facultades del Representante Legal del Proponente

Una vez presentadas las Propuestas, la comunicacion entre la UPME y los Proponentes se
efectuara a través del(los) Representante(es) Legal(es), sin perjuicio de lo previsto en el
numeral 6.1 de estos DSI para efectos de la acreditacion de la experiencia requerida.

Los Proponentes indicaran quien es(son) su(s) Representante(s) Legal(es) designado(s) y
presentar junto con la Propuesta el correspondiente poder, en el caso de los Apoderados,
que debera ser otorgado con el cumplimiento de los requisitos legales. Los poderes
otorgados en el extranjero deberan ser presentados conforme a lo establecido en el Articulo
251 de la Ley 1564 de 2012 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

El Representante Legal del Proponente debera estar plenamente facultado para:

i. Solicitar el usuario y contrasefia ante la UPME para acceder a la Plataforma
Tecnologica.

ii. Realizar Consultas relacionadas con los DSI.

iii. Presentar la Propuesta en representacion del Proponente quien se compromete a
cumplir con todos los aspectos previstos en la Convocatoria Publica, asi como con las
obligaciones derivadas de su Propuesta, en caso de resultar adjudicado.

iv. Tratar con la UPME todos los asuntos que pudieran presentarse en relacion con los
documentos presentados en el Sobre No. 1, en el Sobre No. 2, y en todos los
documentos y trdmites relacionados con la Convocatoria Publica y los DSI;

v. Responder, en nombre del Proponente y con efecto vinculante para su(s)
poderdante(s), todas las preguntas, subsanaciones o aclaraciones que la UPME
formule;

vi. Recibir comunicaciones en nombre y representacion del Proponente;

vii. En caso de resultar Adjudicatario, comprometer, sin limitacién, la responsabilidad del
Proponente que representa para la ejecucion del Proyecto;

viii. Celebrar el Contrato de Fiducia y entregar los recursos de acuerdo con lo establecido
en el mismo, y

ix. Atender las obligaciones que le corresponden de acuerdo con el Contrato de Fiducia y

el Contrato de Auditoria.
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Las facultades otorgadas al Representante Legal deberan ser lo suficientemente amplias
para que pueda obligar en nombre del Proponente, con la presentacion de la Propuesta, a
firmar en su nombre y representacion todos los documentos que pudieran requerirse en
desarrollo de la Convocatoria Publica y de la ejecucion y operacion del Proyecto tal como
se establece en los presentes DSI. Dichas facultades también deberan comprender las
necesarias para representar ampliamente al Proponente en las audiencias y en general en
las actuaciones de la Convocatoria Publica.

En el evento de que el Representante Legal del Proponente no cuente de manera amplia
con las facultades antes indicadas, o que tales facultades no se desprendan con claridad
del documento de existencia y representacion de la sociedad, el Representante Legal
debera presentar junto con la Propuesta correspondiente una autorizaciéon otorgada por el
organo social competente la cual debera contener las facultades listadas en el presente
numeral, sin limitacién ni restricciéon alguna, e indicar el nombre y documento de identidad
del Representante Legal a quien se le otorgan dichas facultades.

En caso de que el Proponente actie a través de un abogado, el Representante Legal del
Proponente que otorgue el poder debe estar debidamente facultado para otorgar las
facultades antes indicadas. Lo anterior, debera quedar de manera clara y explicita en
certificado de existencia y representacion legal o en el documento equivalente para las
sociedades extranjeras, segun sea el caso. En caso de no ser asi, debera presentar la
correspondiente autorizacion del drgano social competente.

La informacion que debera proporcionarse con relacion al Representante Legal debera ser
incluida en el Sobre No. 1 y sera la siguiente: (i) el poder en que se designa al
Representante Legal del Proponente, o (ii) el acta de autorizacion del 6rgano social
competente, que deberan contener las facultades de representarlo en los términos de este
numeral e indicar el nombre, documento de identidad, domicilio, nimero de teléfono y
direccién del correo electrénico, lo cual debera coincidir con el registro que se realice en la
Plataforma Tecnolégica.

El nombramiento de un nuevo Representante Legal solo sera valido frente a la UPME a
partir del dia siguiente a la fecha en que se actualice su designacién en la Plataforma
Tecnologica.

5.4 Lugar de otorgamiento del poder
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Todos los poderes deberan cumplir con la Normatividad Aplicable vigente al momento de
su otorgamiento. Para las sociedades colombianas y las extranjeras con sucursal en
Colombia, estas facultades se acreditaran mediante la presentacién del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio. Las sociedades
extranjeras sin sucursal en Colombia deberan acreditar su existencia y representacion legal
con los documentos equivalentes en su respectiva jurisdiccion.

Los poderes otorgados en el extranjero deberan ser presentados conforme a lo establecido
en el Articulo 251 de la Ley 1564 de 2012 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

5.5 Estudios propios del Proponente

Para la presentacion de las Propuestas, todos los Proponentes basaran la presentacion de
sus Propuestas para la presente Convocatoria Publica en sus propios estudios,
investigaciones, examenes, inspecciones, visitas, entrevistas y otros.

5.6 Responsabilidad

La presentacion de una Propuesta constituye un reconocimiento y aceptacion por parte del
Proponente en cuanto a que la presentacion de la misma no se encuentra condicionada al
cumplimiento, veracidad o relevancia de documento o informacién alguna que se hubiere
puesto a disposicion por parte del Gobierno de Colombia, el MME, la CREG, la UPME o
cualquier dependencia o entidad estatal, sus funcionarios, asesores y agentes, o en los
materiales proporcionados (o las declaraciones efectuadas) durante el transcurso de
cualquier visita efectuada a la UPME, de cualquier memorando informativo o documentos
descriptivos o de cualquier otra informacion. En particular, nada de lo contenido en los DSI
constituye una garantia o declaracion con respecto al logro o razonabilidad de las
proyecciones, perspectivas o rendimientos operativos o financieros, si los hubiere, que el
Proponente y en su momento el Inversionista hayan considerado para la ejecucion y
operacion del Proyecto.

Ni la publicacion de los DSI, ni cualquier informacién proporcionada en el desarrollo de la
Convocatoria Publica, o comunicada posteriormente a cualquier interesado o Proponente,
ya sea en forma verbal o escrita, con respecto a la Convocatoria Publica o al Proyecto, debe
o puede considerarse como una asesoria en materia de inversiones, legal, fiscal o de otra
naturaleza a favor de cualquier Persona o Proponente por parte de la UPME o sus
funcionarios, empleados, asesores, agentes y/o representantes.

La responsabilidad enunciada en el presente numeral comprende también la informacién
que se proporcione a través de Aclaraciones, Adendas, o de cualquier otra forma de
comunicacion.
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El Proponente declarara bajo la gravedad del juramento que cumple con la Normatividad
Aplicable y que acepta y conoce todo el contenido de los DSI de acuerdo con la declaracién
del Formulario No. 3 de estos DSI.

5.7 Documentos expedidos en Colombia

Los documentos expedidos en Colombia presentados por los Proponentes deberan haber
sido expedidos con antelacion no mayor a un (1) mes respecto de la fecha de presentacion
de la Propuesta.

Lo anterior no es aplicable para los documentos en los que se acredite el cumplimiento de
la experiencia requerida en estos DSI.

5.8 Documentos expedidos en el exterior

Los documentos expedidos en el exterior presentados por los Proponentes deberan cumplir
con el Articulo 251 de la Ley 1564 de 2012 o aquel que la modifique, adicione o sustituya y
haber sido expedidos con antelaciéon no mayor a tres (3) meses respecto de la fecha de
presentacion de la Propuesta.

Lo anterior no es aplicable para los documentos en los que se acredite el cumplimiento de
la experiencia requerida en estos DSI.

5.9 Propuesta condicionada

El Proponente no podra presentar una Propuesta en la que establezca condiciones
diferentes a las establecidas en estos DSI o sujetas a condicion. En caso de que la
propuesta formule condiciones diferentes a las aqui establecidas, se rechazara la
Propuesta respectiva.

5.10 Causales de rechazo de las Propuestas

Seran causales expresas de rechazo de las Propuestas cuando: (i) Se presente una
propuesta condicionada; (ii) la Propuesta no cumpla con alguno de los requisitos
establecidos en estos DSI, (iii) sea un Proponente de la que se menciona en numeral 5.2
de estos DSI.

6 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1Y SOBRE No. 2
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Contenido del Sobre No. 1 — Propuesta Técnica

El Proponente debera presentar a través de la Plataforma Tecnologica los siguientes
documentos que conforman el Sobre No. 1:

a)

b)

La carta de presentacion de documentos, de conformidad con el Formulario No. 1,
suscrita por su Representante Legal;

Copia de la, Garantia de Seriedad emitida por una Entidad Financiera de Primera

CEliminado: 5

CEliminado: julio

NN N

(" Efiminado: La

Categoria en los términos establecidos en el Formulario No. 2 y en los numerales
6.3 y 6.5 de estos DSI. Se debera adjuntar, igualmente, el certificado de existencia
y representacion legal de la entidad emisora, expedido por la Superintendencia
Financiera o la autoridad competente, asi como su calificaciéon de riesgo vigente
expedida por una sociedad calificadora de valores y los demas documentos que
acrediten que quien la firma obra en representaciéon de la Entidad Financiera de
Primera Categoria.

c) Documentos corporativos:

Av. Calle 26 # 69 D-91, Piso 9° Bogota D.C.

Linea Gratuita Nacional 01800 911 729

- Para personas juridicas domiciliadas en Colombia: (i) El Certificado de existencia
y representacion legal del Proponente en el cual conste que el término de vigencia
minimo de la sociedad sea de tres (3) afios mas contados a partir de la fecha de
terminacién del PEP, (ii) la autorizacion del érgano competente para presentar los
Sobres No. 1 y No. 2 de la Convocatoria Publica (en caso de ser requerida
estatutariamente). En caso de Proponentes que no sean una Empresa de Servicios
Publicos a la fecha de presentacion de la Propuesta, deberan adjuntar, ademas:
(a) acta del 6rgano social competente con la obligacién de transformarse en una
Empresa de Servicios Publicos, y (b) la promesa de constitucion o transformacion
como empresa de servicios publicos de conformidad con el Formulario No. 4.

- Para personas juridicas domiciliadas en el exterior. (i) documentos que acrediten
su existencia y representacion legal en los términos de los numerales 5.1y 5.3 de
estos DSI (certificado de constitucion — Certificate of Formation); (ii) los estatutos,
(iii) autorizacién del 6rgano competente para presentar los Sobres No. 1y No. 2
(en caso de ser requerida), y (iv) promesa de constitucion de una Empresa de
Servicios Publicos con domicilio en Colombia de conformidad el Formulario No. 4
de estos DSI.
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- Para consorcios: (i) Documento de constitucion del Consorcio, suscrito por los
representantes legales de cada uno de los integrantes del Consorcio, el cual
debera contener: (a) el objeto del Consorcio, (b) los nombres de los integrantes del
Consorcio, (c) el porcentaje de participacion que cada uno de los integrantes tiene
en el Consorcio, quienes seran solidariamente responsables por las obligaciones
del Proponente, (d) el término de duracién del Consorcio, que debera comprender
por lo menos una vigencia igual a la FPO y tres (3) meses mas, (e) el nombre de
los representantes legales de cada uno de los integrantes del Consorcio; (f) el
nombre del Representante Legal del Consorcio; (ii) la obligacién de constitucion
de una Empresa de Servicios Publicos de conformidad con el Formulario No. 4 de
estos DSI en el cual conste que el término de vigencia minimo de la sociedad sera
de tres (3) afios mas, contados a partir de la fecha de terminacion del PEP; vy (iii)
los documentos que acrediten la existencia y representacion de los integrantes del
Consorcio, junto con el documento del 6rgano competente donde autoriza la firma
del acuerdo consorcial (en caso de ser requerido) y el cumplimiento de las
obligaciones alli adquiridas.

d) Certificado de composicién accionaria
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- Personas juridica: Certificacion mediante la cual se sefiale la composicion
accionaria del Proponente, la cual debe estar firmada por el revisor fiscal. En caso
de que el Proponente sea una persona juridica extranjera y no requiera contar con
revisor fiscal, el Proponente debera presentar el Formulario No. 10 debidamente
firmado por su Representante Legal.

- Si el Proponente es una sociedad que se encuentra listada en alguna bolsa de
valores, debera relacionar aquellos accionistas que ostenten un porcentaje mayor al
cinco por ciento (5%).

- Consorcios: Certificacion mediante la cual se sefiale la composicién accionaria de
cada miembro del Proponente, la cual debe estar firmada por el revisor fiscal
respectivo. En caso de que cualquiera de los miembros del Proponente sea una
persona juridica extranjera y no requiera contar con revisor fiscal, el miembro
correspondiente del Proponente debera presentar el Formulario No. 10 debidamente
firmado por su Representante Legal.

De no estar incorporados en el documento de constitucion del Consorcio a que se
refiere el literal c) del presente numeral 6.1, los Proponentes que actien como
Consorcios deberan presentar los poderes otorgados por cada uno de sus
integrantes mediante los cuales se designa el Representante Legal, en los términos
del numeral 5.3 de estos DSI.

Mine

es de todos

CEliminado: 5

CEliminado: julio
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(Eliminado: 6

Declaracion juramentada del Representante Legal del Proponente, en los términos
del Formulario No. 3 de estos DSI.

El compromiso irrevocable emitido por una Entidad Financiera de Primera Categoria

Av. Calle 26 # 69 D-91, Piso 9° Bogota D.C.

de constituir la Garantia de Cumplimiento_de la Construccion, en el evento en que

. CEliminado: 5

‘(Eliminado: julio

NN N

Movido hacia abajo[3]: El Formulario No. 5 que
manifiesta eE

el Proponente resulte Adjudicatario_de conformidad con el Formulario No. 5 de estos
DSI. El compromiso también debera estar debidamente firmado por el

Representante Legal del Proponente. La FPO contenida en el Formulario No. 5
debera corresponder a la definida en los presentes DSI. Este requisito de presentar
el compromiso irrevocable de una Entidad Financiera de Primera Categoria debe
presentarse aun cuando el Proponente pretenda constituir la Garantia de
Cumplimiento de la Construccion a través de un prepago o de cualquier otra forma
permitida por la Normatividad Aplicable.

Este compromiso debe ser expedido a través de documento electrénico integral con
valor legal y técnicamente asegurado mediante firmado digital y estampado
cronologico, ademas de poseer mecanismos tecnolégicos que permitan la
verificacion de la validez, integridad y completitud.,

RN (Movido (insercion)[3]

( Eliminado: El Formulario No. 5 que manifiesta e

( Eliminado: .

AN

( Eliminado:

La Entidad Financiera de Primera Categoria que emita el compromiso debera haber
informado previamente a la UPME a través del correo electronico:
convocatoriasgasnatural@upme.gov.co, un numero de contacto telefénico o virtual
para que la UPME pueda formular cualquier requerimiento, consulta o confirmacién,
asi como para verificar la validez, idoneidad, suficiencia, completitud y demas
caracteristicas del compromiso irrevocable, en caso de que la UPME lo estime
necesario o conveniente.

[El compromiso irrevocable de la Fiduciaria de suscribir el Contrato de Fiducia con el

Proponente, en caso de que éste resulte Adjudicatario, el cual debe ser emitido por
una Sociedad Fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia,d
compromiso irrevocable debera estar debidamente diligenciado y firmado por el
representante legal de la Fiduciaria y el Representante Legal del Proponente. El
Formulario No. 6 debera anexar el certificado de existencia y representacion legal
de la Fiduciaria, expedido por la Superintendencia Financiera.

El compromiso para contratar el asesor de calidad de conformidad con e|Formulario .~
No. 8 que desarrolle el Plan de Calidad conforme a los requisitos que se describen -

en el Anexo No. 2.
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e conformidad con el Formulario No. 6 de estos DS|, El

Movido hacia abajo[4]: El Formulario No. 6 que
manifiesta eE

(Movido (insercion)[4]

irrevocable a suscribir con el Proponente, en caso de
resultar Adjudicatario...El
El

) Eliminado: , por medio del cual se compromete en forma

( Eliminado: E|

( Eliminado: que manifiesta e

. [ Movido hacia abajo[5]: El Formulario No. 8 que

manifiesta eE

‘(Movido (insercion)[5]

(_ Eliminado: EI

( Eliminado: que manifiesta e
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Documento en escrito libre en el que el Proponente explique la estructura prevista
del Proyecto desde el punto de vista técnico respecto a la ejecucion de la
construccion y operacion del mismo, incluyendo la forma como se prestaran los
Servicios Asociados a la Infraestructura de Importacion de Gas del Pacifico. Dicho
documento deberda indicar expresamente que el Proponente conoce y acepta las
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 1y de resultar Adjudicatario
cumplira con dichos requisitos mencionados en el Anexo No. 1 asi como con lo
definido por el PAGN y los presentes DSI.

El documento que contiene el Cronograma detallado del Proyecto, incluyendo Ja
Curva S, segun los términos establecidos en estos DSI.

El Anexo No. 8 que contiene los Hitos de la Curva S y sus plazos limite de
cumplimiento.

Hitos de la Curva S del Proyecto Plazo Limite de Cumplimiento

12 meses posteriores a la
oficializacién del IAE
24 meses posteriores a la
oficializacion del IAE
24 meses posteriores a la
oficializacién del IAE
24 meses posteriores a la
oficializacion del IAE
24 meses posteriores a la
oficializacion del IAE

Cierre Financiero

Obtencion de Derechos de Propiedad

Consultas previas

Permisos y licencias ambientales

Permisos y licencias para conexiones

24 meses posteriores a la

Concesion portuaria o
P oficializacion del IAE

Contratos firmados con las empresas que
desarrollan la ingenieria, procura y | 60 Dias Calendario posteriores al
construccion de las distintas partes del Cierre Financiero

Proyecto (contratista EPC)

En caso de FSRU, contrato firmado de | 60 Dias Calendario posteriores al

adquisicién/Arrendamiento de la FSRU Cierre Financiero
Contratos firmados con las empresas | 60 Dias Calendario posteriores al
proveedoras de servicios de remolcadores Cierre Financiero

Contratos firmados relacionados a los
servicios portuarios necesarios para la 18 meses anteriores a la FPO
operaciéon

PBX (57) 1 222 06 01 A . .
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Hitos de la Curva S del Proyecto Plazo Limite de Cumplimiento

18 meses anteriores a la FPO
Antes del inicio de las actividades
de construccién
30 Dias Calendario anteriores a
la FPO

100% de tuberia en sitio

Contratacion de las polizas de seguros para
la etapa de construccién

Contratacion de las pdlizas de seguros para
la etapa de operacion

Los Hitos de la Curva S enlistados anteriormente son aquellos cuyo cumplimiento,
dentro de los plazos limite establecidos para tal efecto, sera verificado por el Auditor
para efectos de pago e incentivos, asi como para los ajustes al valor de la Garantia
de Cumplimiento de la Construccion a los que se refiere el Articulo 12 y el numeral

3.5.2, del Anexo 3 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022, o aquella que la

modifique, adicione o sustituya,,

m) El Formulario No. 7 que relaciona los documentos con los que se acredite la

experiencia del Proponente. |

v
- Los Proponentes podran acreditar su experiencia con la presentacion de uno (1) o

Eliminado: 3

Eliminado: del Proyecto de Resolucién

Eliminado:

Eliminado:

Eliminado:

Eliminado:

dos (2) proyectos construidos por el Proponente, o cuya contratacion haya sido
realizada por el Proponente, cuyos valores sumados resulten en un valor igual o
superior al Valor Estimado del Proyecto. La experiencia puede ser acreditada por el
Proponente, por sus filiales o sociedades, matrices y/o por cualquier otra sociedad

que sea parte de un mismo grupo econdmico, lo que también sera  aplicable para ™
los miembros del Consorcio. Lo anterior conforme a lo establecido en el Articulo 6

Eliminado: - El Proponente podra acreditar su experiencia
con uno o dos Proyectos de Infraestructura, cuyos valores
sumados resulten en un valor igual o superior al Valor
Estimado del Proyectopara Evaluacion de Experiencia.

Eliminado: La experiencia requerida podra acreditarse por
parte de uno o varios de sus integrantes. En todo caso, |

de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o

1 ylo

sustituya.,

- Dicha acreditacion podra realizarse a través de maximo dos_(2) certificaciones o
copias simples de los contratos y actas de liquidacion o documentos equivalentes.
En ambos casos deben contener lo establecido en el Formulario No. 7 de estos DSI.
Tratdndose de proyectos acreditados como experiencia que no tengan su
fundamento en contratos, debera aportarse el documento equivalente,

Eliminado: ,

Eliminado: .

Eliminado: todo lo cual debera ser debidamente acreditado
por el Proponente en su Propuesta y los documentos
anexos a la misma.

Eliminado:

Eliminado: .

N A A AN AL A A AN

El Formulario No. 9 que manifiesta que el Proponente establecié contacto con TGI
y que conoce las caracteristicas, ubicacion, requisitos y costos correspondientes al,
punto de conexion.

6.2 Contenido del Sobre No. 2 — Propuesta Econémica
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El Proponente debera presentar a través de la Plataforma Tecnoldgica su Propuesta
Econoémica contenida en el Sobre No. 2, de la siguiente manera:

a) Declaracion del valor del IAEO expresado en pesos constantes del 31 de diciembre

del afo inmediatamente anterior a la presentacion de la Propuesta y para cada afio

Plataforma Tecnoldgica utilizando el Formulario No. 11,

El IAEO debera reflejar los costos asociados con la preconstruccion (incluyendo
disefos, Derechos de Propiedad, estudios, licencias ambientales y términos para su
tramite, demas permisos o coordinaciones interinstitucionales, honorarios de la
Fiduciaria y del Auditor (éste ultimo cuando se conozca) y todo otro concepto
aplicable) y construccion (incluyendo la interventoria de la obra y las obras que se
requieran para la viabilidad ambiental del Proyecto), el costo de conexiones al
Sistema Nacional de Transporte y estaciones de transferencia de custodia que se
requieran, el costo de oportunidad del capital invertido y los gastos de
administracién, operacion y mantenimiento (AOM) y seguros correspondientes.
Adicionalmente, el IAEO presentado por el Proponente cubrira toda la estructura de
costos y de gastos en que incurrira el Proponente en desarrollo de su actividad
durante el PEP.

Con la presentacién de la Propuesta, el Proponente acepta que: (i) el Ingreso Anual
Esperado Ofertado cumple con la Normatividad Aplicable y que remunera la
totalidad del Proyecto, (ii) el componente IAE INVERSION remunera la totalidad de
las inversiones y el componente IAE AOM remunera la totalidad de los gastos AOM
correspondientes al respectivo Proyecto, incluyendo los gastos de combustible,
diferente a los consumos de gas natural ya mencionados, e incluye los gastos de la
energia asociada a la operacion de las estaciones de compresién, diferente a los
consumos de gas natural, u otra infraestructura y la reposiciéon de activos que
componen el Proyecto, cuando sea necesario y los demas costos, gastos y la
utilidad del Inversionista y (iii) asumimos la responsabilidad y el riesgo inherentes a

Y Y

‘(Eliminado: julio

NN AN

Eliminado:

Eliminado: en

Eliminado:

Eliminado: . El Proponente debera presentar un IAEO por
la Planta de Regasificacién del Pacifico y un IAEO para el
Gasoducto Buenaventura — Yumbo.|

A NN

la ejecucion y operacion del proyecto,,

El Proponente debera presentar el perfil de pagos y los demas limites y condiciones
para establecer el monto del IAEO para cada uno de los afios del PEP, al igual que
la Tasa de Descuento con la que se calculara el Valor de la Oferta, estan
determinados en el Articulo 10 del Proyecto de la Resolucion o aquellas que las
modifiquen, sustituyan o adicionen.

Eliminado: el IAEO cumple con la Normatividad Aplicable
y que remunera la totalidad del Proyecto, incluyendo la
totalidad de las inversiones y gastos AOM correspondientes,
incluyendo los de combustible o energia asociados a la
operacion de estaciones de compresion u otra
infraestructura y la reposicion de activos que componen el
Proyecto cuando sea necesaria; los demas costos y gastos
y la utilidad del Inversionista, por lo cual asumira en su
totalidad la responsabilidad y el riesgo de la ejecucién y
operacion del Proyecto. El Proponente, incluira en el
Formulario No. 11 la presente declaracion. ||

Av. Calle 26 # 69 D-91, Piso 9° Bogota D.C.
PBX (57) 1222 06 01

Linea Gratuita Nacional 01800 911 729
WWW.Upme.gov.co

El futuro
es de todos

Minenergia




O 0NN AW —

qupme

Pagina 45 de 76
Documento de Consulta
17 de agosto de 2022 (Eliminado: 6 )
; CEliminado: 5 )
Para efectos de determinar si los valores IAEO presentados por el Proponente se ‘(Eliminadm julio )

encuentran dentro de los limites del Valor Maximo de Adjudicacion que determine
la CREG, los respectivos calculos se haran aproximando el resultado solamente a
dos (2) cifras decimales para lo cual a partir de la tercera cifra decimal se redondeara
hacia arriba si la cifra es superior a cinco, de lo contrario se redondeara hacia abajo.

El Proponente debera reportar el porcentaje del IAE INVERSION que solicita le sea

valorado en Délares; este porcentaje no podra ser superior al cuarenta y dos por ( Eliminado: remunerado )
ciento (42%) y debera corresponder a un valor Unico para cada uno de los afios del
PEP de conformidad con el Articulo 9 del Proyecto de la Resolucion.

: (Eliminado:

b) Desagregar, para efectos informativos, Jos valores de JAE INVERSION e IAE AOM

asociados a cada una de las componentes necesarias para la prestacion de los “:-

servicios de: 1). La Planta de Regasificacion del Pacifico; (i) descargue y recibo de

GNL, (ii) almacenamiento_de GNL, (iii) regasificacion, (iv) carga de cisternas_de
GNL, y (v) trasvase de GNL a, bugues metaneros y puesta en frio y 2) Para el

Eliminado: Desglose

Eliminado: de

Eliminado: de los componentes

Eliminado: de

Gasoducto Buenaventura — Yumbo: (i) transporte de GN vy (i) sistemas de *

compresion si los hay, El desglose se debera presentar en el Formulario No. 12 de

estos DSI.

De acuerdo con el Articulo 7 de la Resolucion CREG 102-009 de 2022 o aquella

que la modifique, adicione o sustituya, los valores a que se refiere el parrafo anterior

podran ser considerados por la CREG para la regulacion de acceso a los Servicios
Asociados a la Infraestructura de Importaciéon del Gas del Pacifico.

6.3 Garantia de Seriedad

Para garantizar la validez, vigencia, cumplimiento de su Propuesta y la entrega de la
Garantia de Cumplimiento_de |la Construccion en los términos indicados en estos DSI, el
Proponente debera presentar la Garantia de Seriedad conforme el modelo contenido en el
Formulario No. 2. Como beneficiario de la respectiva garantia, debera figurar la “Unidad de
Planeacion Minero Energética -UPME-".

La Garantia de Seriedad podra ser: (i) garantia bancaria de una Entidad Financiera de
Primera Categoria domiciliada en Colombia; (ii) carta de crédito stand-by de una Entidad
Financiera de Primera Categoria en Colombia; o (iii) carta de crédito stand-by de una
Entidad Financiera de Primera Categoria domiciliada en el exterior, caso en el cual se
requerira de un banco avisador o confirmador con domicilio en Colombia. El emisor,
avisador o confirmador debera indicar una direccion electronica y una oficina en Bogota
D.C., de manera que en cualquiera de ellas se pueda hacer el cobro de la Garantia de
Seriedad.
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Eliminado: 1) Planta de Regasificacién del Pacifico para la
prestacion de los siguientes servicios de GNL que incluya el

Eliminado: a

Eliminado: ,y 2)

Eliminado: Gasoducto Buenaventura — Yumbo para la
prestacion servicios de transporte, incluyendo compresores,
si los hay...

Eliminado: del proyecto de resolucion 702
Eliminado: -006
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La Garantia de Seriedad debera cubrir la suma de dos millones de Délares (US$2.000.000);
dicha garantia podra estar denominada en pesos, para lo cual se debera utilizar la Tasa
Representativa del Mercado del 31 de diciembre del afio 2021 que corresponde a tres mil
novecientos ochenta y un Pesos con dieciséis centavos ($ 3.981,16) equivalente a siete mil
novecientos sesenta y dos mil millones trescientos veinte mil Pesos ($ 7.962.320.000).

La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia minima de giento veinte (120) Dias

= (Eliminado: cuatro

Calendariq, a partir de la presentacién de la Propuesta y, en todo caso, debe mantenerse

vigente hasta_que el Adjudicatario le entreque la Garantia de Cumplimiento de la

(" inado: (4) meses

Construccion a la UPME. La presente Garantia de Seriedad sera susceptible de prérroga

bajo la autorizacién de la UPME.,

Si el Adjudicatario presenta una Garantia de Seriedad otorgada por una Entidad Financiera

de Primera Categoria domiciliada en Colombia, ésta debera ser irrevocable y debera
adjuntar también un certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia donde
conste la existencia y la representacion legal de la sociedad emisora, asi como su permiso
de funcionamiento.

Si el Adjudicatario presenta una garantia bancaria otorgada por una entidad financiera de
Primera Categoria del exterior, dicha entidad debera estar incluida en el listado de
entidades financieras del exterior contenido en el Anexo No. 1 de la Circular Reglamentaria
Externa DCIN-83 de 2003 del Banco de la Republica
(https://www.banrep.gov.co/es/compendio-dcin83) o en las normas que la modifiquen
adicionen o sustituyan, y acreditar su existencia y representacion. Adicionalmente, para la
aprobacion de la Garantia de Seriedad el Inversionista debera acreditar el cumplimiento de
las normas cambiarias aplicables a las garantias emitidas por entidades financieras del
exterior.

En ambos casos, se debera adjuntar un documento emanado de una firma calificadora de
riesgos, donde conste la ultima calificacion obtenida por la entidad financiera para verificar
el cumplimiento de los requisitos de calificacion de riesgo crediticio.

El objeto de la Garantia de Seriedad sera:

(i) Garantizar irrevocablemente la seriedad de la Propuesta y el cumplimiento de todos los
requisitos contenidos en estos DSI y la Normatividad Aplicable hasta que el

(Eliminado: la fecha en

(Eliminado: que

N AN AN A AN

Eliminado: envie a la CREG la documentacion requerida
para la oficializacion del IAE.

Eliminado: La UPME podra con una anticipacion de ocho (8)
Dias Calendario antes del vencimiento de la Garantia de
Seriedad, solicitar una prérroga de la vigencia indicando el
periodo por el cual se requiere la prérroga sin que la sumatoria
de las prorrogas exceda los seis (6) meses. En ese caso el
Proponente debera presentar el documento de prérroga o una
nueva Garantia de Seriedad, con anticipacién no menor a dos
(2) Dias Habiles al vencimiento de la Garantia de Seriedad. La
Garantia de Seriedad debera ser emitida por una Entidad
Financiera de Primera Categoria. La prérroga a que se refiere
el presente parrafo Unicamente aplica al Adjudicatario y al
Proponente cuya Propuesta sea calificada con el segundo
mejor valor de una Propuesta Econémica Admisible.

Adjudicatario entregue la Garantia de Cumplimiento de Construccién a la UPME; y

( Eliminado: la oficializacion del IAE por parte de la CREG; )

(i) Garantizar la prérroga_que aprueba la UPME una vez terminado el plazo de noventa
(90) Dias Calendario de conformidad el numeral 4 de los DSI.
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La Garantia de Seriedad, presentada por el Proponente que como resultado del Proceso

de Seleccion se convierta en Adjudicatario, podra ser ejecutada por la UPME, si dicho
Adjudicatario no cumple con todas y cada una de las actividades previstas en los numerales
8.2 y 9 de estos DSI sin justificacién razonable a juicio de la UPME o si no la prérroga
oportunamente.

Las Garantias de Seriedad presentadas por los Proponentes que no se traten del
Adjudicatario_seran devugltas, a solicitud de los mismos, dentro de los quince (15) Dias

‘(Eliminado: julio

Eliminado: de la Garantia de Seriedad cuando lo solicite la
UPME de acuerdo con lo previsto en estos DSI.

AN AN

("' inado: ni del, les seran devu

Habiles posteriores a la audiencia de Adjudicacion.

La Garantia de Seriedad debera regirse por las leyes Colombianas cuando se trate de
garantias expedidas por entidades financieras de Primera Categoria domiciliadas en
Colombia. Cuando se trate de garantias expedidas por entidades financieras de Primera
Categoria del exterior, el valor de la garantia constituida debera, sin ninguna condicion,
cubrir el valor en Pesos de la garantia y ser exigible de acuerdo con las Normas RUU 600
de la Camara de Comercio Internacional -CCI- (ICC Uniform Customs and Practice for
Documentary Credits UCP 600) o aquellas Normas que las modifiquen o sustituyan y con
las normas del estado Nueva York de los Estados Unidos de América. Estas garantias
deberan prever mecanismos expeditos y eficaces para resolver definitivamente cualquier
disputa que pueda surgir en relaciéon con la garantia entre el beneficiario y el otorgante
aplicando las normas que rigen su exigibilidad, tales como la decisién definitiva bajo las
reglas de conciliacién y arbitraje de la Camara de Comercio Internacional, CCl, por uno o
mas arbitros designados segun lo establecen las mencionadas reglas, o a través de los
jueces del Estado de Nueva York.

6.4 Forma de entrega de la Propuesta

Los documentos que conforman el Sobre No. 1y el Sobre No. 2 seran entregados a través
de la Plataforma Tecnoldgica que la UPME ponga a disposiciéon de los Proponentes,
entendiendo que dichos documentos gozan de plena validez. En caso de presentarse una
contingencia en el funcionamiento de dicho canal oficial, se procedera conforme a lo
establecido en el numeral 3.8 de los presentes DSI.

Solo se requerira la entrega en fisico de la documentacion que la UPME establezca de
manera expresa.

' 6.5 Forma de entreqa de la Garantia de Seriedad

La Garantia de Seriedad debera entregarse cargada por el Proponente a través de la
Plataforma Tecnoldgica y la misma estar firmada digitalmente por la Entidad Financiera de
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(Eliminado: ,
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Eliminado:

( Eliminado: presentacién

Eliminado:

La Garantia de Seriedad debera entregarse junto con la
presentacion de la Propuesta Técnica y estar firmada
digitalmente por la Entidad Financiera de Primera Categoria o
banco avisador o confirmador. La Garantia de Seriedad debe
ser expedida a través de documento electrénico integral con
valor legal y técnicamente asegurado mediante firmado digital
y estampado cronolégico, ademas de poseer mecanismos
tecnoldgicos que permitan la verificacion de la validez,
integridad y completitud de la Garantia de Seriedad.
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. ‘(Eliminado:s )

Primera Categoria o banco avisador o confirmador. La Garantia de Seriedad debe ser k‘(EliminadO: julio )

expedida a través de documento electrénico integral con valor legal y técnicamente
asegurado mediante firmado digital y estampado cronoldgico, ademas de poseer
mecanismos tecnoldgicos que permitan la verificacion de la validez, integridad y completitud
de la Garantia de Seriedad.

El emisor y/o el avisador o confirmador de la Garantia de Seriedad debera haber informado
previamente a la UPME a través del correo electrénico:
convocatoriasgasnatural@upme.gov.co, un numero de contacto telefénico o virtual para
que la UPME pueda formular cualquier requerimiento, consulta o confirmacién, asi como
para verificar la validez, idoneidad, suficiencia, completitud y demas caracteristicas de la
Garantia de Seriedad, en caso de que la UPME lo estime necesario o conveniente.

Sélo en el caso que la Garantia de Seriedad no cuente con la firma digital que corresponda,

entonces, el Proponente debera entregar el original de manera fisica en |a instalaciones de,

la UPME ubicadas en la Calle 26 #69D-91, Torre 1, Piso 9, Codigo Postal 110931, Bogota

D.C, en el mismo plazo maximo del tiempo establecido en el Calendario de la Convocatoria
para la presentacion de la Propuesta (numeral 4 de estos DSI),,

L4 (Eli inado: el documento original de la Garantia de Seriedad

'CEliminado: Ademas
‘(Eliminado: de entregar

‘[ Eliminado: la a en la Plataforma Tecnolégica, el Proponente
debera entregar

' 6.6 Efectos de la presentacion de documentos de la Propuesta y caracter :

vinculante de los Documentos de Seleccion del Inversionista

Se entendera que quienes presenten la Propuesta a la UPME en los términos y condiciones
establecidos en los presentes DSI, declaran bajo la gravedad de juramento, con el sélo
hecho de su presentacion, que conocen la totalidad de la Normatividad Aplicable, los
procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas de participacion, y que se comprometen
a aceptarlos y a someterse incondicionalmente y en todo momento a ellos, de acuerdo al
Formulario No. 3 de estos DSI.

6.7 Costo de la preparacion y presentacion de la Propuesta

El Proponente sufragara, a su cargo y por su cuenta y riesgo, todos los costos o gastos,
directos o indirectos, en que incurra relacionados con la preparacion y presentacion de los
documentos o informaciones incluidas en su Propuesta. Ni el Gobierno de Colombia o
cualquier dependencia de éste, ni la UPME, ni el MME, ni la CREG, ni sus empleados,
funcionarios o asesores, seran responsables por dichos costos, cualquiera que sea la forma
en que se realice la Convocatoria Publica o su resultado.

v

) ~(Eliminado: en la siguiente direccion

. (Etiminado: ,
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(Eliminado: a
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‘(Eliminado: :

(Etiminado: 7
‘(Eliminado:

Eliminado: El emisor y/o el avisador o confirmador de la
Garantia de Seriedad debera haber informado previamente a
la UPME a través del correo electronico:
convocatoriasgasnatural@upme.gov.co, un niumero de
contacto telefénico o virtual para que la UPME pueda formular
cualquier requerimiento, consulta o confirmacion, asi como
para verificar la validez, idoneidad, suficiencia, completitud y
demas caracteristicas de la Garantia de Seriedad, en caso de
que la UPME lo estime necesario o conveniente. i
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7 PRESENTACION DE PROPUESTAS, AUDIENCIA PUBLICA, METODOLOGIA DE ~ ( Eliminado: julio )

EVALUACION, SE!.ECCION DEL ADJUDICATARIO y CIERRE DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA.

7.1 Registro de los Participantes y presentacion de Propuestas

Para la presentacién de la Propuesta a través de la Plataforma Tecnoldgica, los interesados
en participar en la Convocatoria Publica deberan solicitar ante la UPME, a través del correo
electronico convocatoriasgasnatural@upme.gov.co y de conformidad con los plazos
establecidos en el Calendario de la Convocatoria, el usuario y la contrasefia que les
permitira acceder a la Plataforma Tecnoldgica, identificando en el asunto de la solicitud la
Convocatoria Publica UPME GN No. 01 — 2022.

La solicitud debera ser presentada por el Representante Legal del Proponente en la que
debera incluir el nombre de la Persona juridica o natural, correo electrénico de notificacion,
teléfono de contacto, dichos datos seran registrados por la UPME en la Plataforma

Tecnoldgica, una vez registrados al correo electronico indicado se le comunicar, el usuario
y su respectiva contrasefa asignada, para que el Proponente realice su actualizacion. El
Proponente sera el Unico responsable de la administracion y custodia de su contrasefia.

El Proponente debera presentar en la fecha establecida en el Calendario la Propuesta
Técnica (Sobre No. 1) y Propuesta Econémica (Sobre No. 2).

La verificacion documental de la representacion legal del Proponente se realizara en el
proceso de evaluacion del Sobre 1y no con la solicitud de registro.

Las Propuestas se presentaran en los términos previstos en estos DSI, y en la fecha y hora
establecida en el Calendario de la Convocatoria establecido en el numeral 4 de estos DSI.

7.2 Recepcion y Evaluacion del Sobre No. 1

Concluido el plazo para recibir Propuestas conforme a estos DS|,_se dara inicio a la

Audiencia Publica conforme al Calendario a que se refiere el numeral 4 de estos DSI. La

Audiencia Publica se realizard de manera virtual o presencial, en los términos y a través de
los medios que la UPME defina para tal fin.

Al comienzo de la Audiencia Publica, Ja UPME dara a conocer el nombre de los Proponentes

(Eliminado: )
(Eliminado: )
("' inado: Una vez )
(Eli inado: recibidas las diferentes Propuestas )

(—.- P

que presentaron Propuesta y se dara inicio al proceso de evaluacion a que se refiere el

7.2.1 de estos DSI.,

5 (Movido (insercion)[6]
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Eliminado: La citada audiencia se realizara de manera virtual,
para tal fin....
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S, ‘(Eliminado: 5

En el proceso de evaluacion del Sobre No. 1, la UPME revisara gue los documentos

‘(Eliminado: julio

presentados cumplan con lo indicado en estos DSI. La UPME se reserva el derecho de

solicitar aclaraciones sobre la informacién que forme parte del Sobre No. 1.

”(Eli inado: en el Sobre No. 1

(Eliminado: revisara

Los Proponentes podran subsanar el Sobre No. 1 a través de la Plataforma Tecnoldgica,
dentro del plazo que le fije la UPME para el efecto, el cual no podra ser superior a cinco (5)
Dias Habiles contados a partir del Dia Habil siguiente a la solicitud.,

h [Eliminado: Ll

“(Eliminado: de la Propuesta

1

La UPME procedera a notificar el resultado de la evaluacion del Sobre No. 1 a los
Proponentes de manera individual a través de la Plataforma Tecnoldgica de conformidad al

PNEANEDA A A A N A AN

(Etiminado: |

Calendario a que se refiere el numeral 4 de estos DSI.,

(Eliminado: 7 )

Si la UPME declaré como “No Conforme” alguno de los Sobres No. 1, el o los respectivos
Proponentes podran presentar a través de la Plataforma Tecnoldgica sus observaciones, a
mas tardar a las 23:59 del siguiente Dia Habil al recibo de notificacion del resultado de su
evaluacion. Las observaciones a la evaluacion del Sobre No. 1 se responderan a través del
modulo de comunicaciones de la Plataforma Tecnoldgica a mas tardar dos (2) Dias Habiles
de vencido el plazo de recepcion de observaciones.

Solo se entenderan habilitados para continuar en la Convocatoria Publica los Proponentes
cuyo Sobre No. 1 sea declarado como “Conforme” por la UPME, y en consecuencia, sélo
en este caso, podra darse apertura del respectivo Sobre No. 2 en la continuacion de la
Audiencia Publica.

' 7.2.1 Metodologia de Evaluacion del Sobre No. 1.

La UPME verificara el cumplimiento de los requisitos del numeral 6.1 de estos DSI.

Durante la verificacion, la UPME declarara como “No Conforme” el Sobre No.1 en los
siguientes casos:

i) Cuando la Propuesta no corresponda al objeto de la Convocatoria Publica o no
cumpla con alguno de los requisitos establecidos en el Anexo 1 o cualquier otro
establecido en estos DSI.

i) Cuando la Propuesta no cumpla con los requisitos establecidos en numeral 6.1 de
los presente DSI.
iii) Cuando se compruebe que la informacion, declaraciones, certificaciones y, en

general, cualquier documento presentado sea falso;
iv) Cuando no haya sido posible verificar la validez, integridad y completitud de la
Garantia de Seriedad;
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~(Eliminado: { )

. [Eliminado: Posteriormente, la UPME procedera a notificar de]

manera individual a cada uno de los Proponentes el resultado.
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. (Eliminado: 5 )
v) Porque el Proponente sea o esté conformado por una empresa que no pueda "‘(Eliminado: julio )

presentar Propuestas a esta Convocatoria de conformidad con los presentes DSI,
la Reglamentacion y Leyes aplicables.

' 7.3 Continuacion de la Audiencia Publica para la Apertura y Lectura de los Sobres

No. 2

En el dia sefialado para la apertura del Sobre No. 2 en el Calendario de la Convocatoria,
se_reanudarg, la Audiencia Pyblica para determinar al Adjudicatariq, ,

El contenido del Sobre No. 2 no sera subsanable.

La UPME revelara el Valor Maximo de Adjudicacién que ha sido registrado por la CREG en
los términos de los DSI.

Durante la Audiencia Publica se procedera a abrir los Sobres No. 2 unicamente de aquellos

. (_ Etiminado: de
- (Movido hacia arriba[6]: La citada audiencia se realizara de
- (Etiminado: realizara
L (Eliminado: audiencia
‘ CEliminado: p

Eliminado: Sila UPME declaré como “No Conforme” alguno
de los Sobres No. 1, el o los respectivos Proponentes podran
presentar a través de la Plataforma Tecnoldgica sus
observaciones, a mas tardar a las 23:59 del siguiente Dia
Habil al recibo de notificacion del resultado de su evaluacion.
Las observaciones a la evaluacion del Sobre No. 1 se
responderan a través del médulo de comunicaciones de("

A

NN NNANNA D

(‘Eliminado: de adjudicacion

Proponentes cuyos Sobres No. 1 hayan sido declarados “Conformes”,

A4
Todos los Sobres No. 2 gue cumplan con las condiciones establecidas en gl numeral 7.3.1.

de estos DSI, seran calificados como Propuestas Econémicas Admisibles.

' 7.3.1 Metodologia de Evaluacion del Sobre No. 2

La UPME evaluara:

(@) Que el porcentaje del componente IAE INVERSION, gue solicita sea valorado en

o CMovido (insercién)[7]
b (Eliminado: En este sentido, la UPME determinara al
"(Movido (insercion)[8]

. (Eliminado: este numeral
i (Eliminado 1

NET

(Eliminad

(Eliminado: y segun el orden de presentacion de las

audiencia

(=2}

(Ellmlnado Una vez finalizado el proceso establecido e

Délares; no sea superior al cuarenta y dos por ciento (42%) de dicho componente y
que éste porcentaje corresponda a un valor uUnico para cada uno de los afios del PEP

( Eliminado: Que el porcentaje a ser denominado en D

9

conforme a lo establecido en el Articulo 9 de Ja Resolucion CREG 102-008 de 2022 o

~(_Eliminado: de

aquella, que la modifique, adicione,o sustituya,

( Eliminad.

: Proyecto de Resolucion

(b) Que el Perfil de Pagos aplicado al IAE INVERSION previsto en cada Propuesta cumpla

con lo que establece el Articulo 11 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella,

que las modifique, adicione, o sustituya, donde (i) la diferencia entre los porcentajes *
que representan cada uno de los valores anuales ofertados del IAE INVERSION con *

respecto al valor presente de la serie de los valores anuales del IEA INVERSION no
podra ser mayor a cinco (5) puntos porcentuales entre cualquier par de afios, y (i) IAE
INVERSION para cualquier afio no podra ser superior al del afio anterior.
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o ( Eliminado:
C Eliminado:
( Eliminado:
( Eliminado: n

3 ( Eliminado: s
( Eliminado: n
( Eliminado: n
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>

: del Proyecto de Resolucién

>

?a' N [

( Eliminado:
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: (Eliminado: 5

(c) Que el Valor de la Oferta sea menor o igual al Valor Maximo de Adjudicacion
determinado por la CREG, segun lo previsto en el paragrafo 2 del Articulo 13 de la
Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella, que la modifique, adicione,o sustituya,

‘(Eliminado: julio

s ( Eliminado: del Proyecto de Resolucién

El Valor de la Oferta se determinara con el valor presente neto a la Tasa de Descuento de
los valores anuales de los quince (15) afos correspondientes del IAEO presentados en el
Sobre No. 2 de conformidad con el Articulo 9 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o

b ( Eliminado:
( Eliminado:
( Eliminado:

( Eliminado: s

>

>

>

aquellg, que la modifique, adicione, o sustituya,

) (Eliminado: del Proyecto de Resolucion

Con el fin de evaluar la eficiencia del IAE FIJO GAS NATURAL e IAE VARIABLE GAS

) “(Eliminado: s

(E“ —

NATURAL, la UPME utilizara una Unica curva de referencia de precios de GNL para

convertir los porcentajes y volimenes, segun sea el caso, a valor presente neto. En este
sentido, la UPME entregara_dicha curva de precios de GNL, de manera oficial a traves de

la pagina web de la UPME, dentro del periodo comprendido, entre la ultima publicacion de

los DSl y,hasta dos meses previos a la fecha de recepcion de las Propuestas. ,

: 7.4 Continuacion de la Audiencia Publica para determinar al Adjudicatario,

- ‘(Eliminado: n
“‘(Eliminado: n

S (Eliminado: 1, dicha curva de precios de GNL,

[ Movido hacia arriba[7]: En este sentido, la UPME
determinara al Adjudicatario y al Proponente que cuya
Propuesta se calificada con el segundo mejor valor de una
Propuesta Econémica Admisible.q

1
CEIiminado: dentro Formulario No. 1

virtual o presencial la continuacion de la Audiencia, Plblica y se procedera a presentar los '
resultados obtenidos de la aplicacion de la metodologia de evaluacién del Sobre No. 2 de
que trata el numeral 7.3.1 de estos DSI.

Segun el orden de presentacion de las Propuestas, la UPME revelara el Valor de la Oferta
de cada uno de los Proponentes y se informara si es o no una Propuesta Econémica
Admisible.

Si se presenta mas de un Proponente y existe una sola Propuesta Econémica Admisible,
entonces, la UPME adjudicara el Proyecto al Proponente con dicha Propuesta Econémica
Admisible.

Si se presenta un solo Proponente con una Propuesta Econémica Admisible, se dara
cumplimiento a lo previsto en el numeral 7.4.1 de estos DSI.

Si existe mas de una Propuesta Econdmica Admisible, se designara como Adjudicatario al
Proponente cuya Propuesta Econémica Admisible tenga el menor Valor de la Oferta.
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es de todos

* (Eliminado: L

: (Eliminado: a mas tardar

4 [Eliminado: en la fecha en que se entregue la version final de
:( los DSI....

Movido hacia arriba[8]: Todos los Sobres No. 2 que
cumplan con las condiciones establecidas en este numeral,
seran calificados como Propuestas Econémicas Admisibles.q|

( Eliminado: 7

( Eliminados de Adjudi

(Eliminado: En la fecha y la hora sefialada por la UPME, d
(Etiminado:

(Eliminado: se

(Eliminado: a

(Etiminado:

(Eliminado: p

(Etiminado: de adjudicacion
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; CEliminado: 5 )
En caso de presentarse empate entre dos o mas Propuestas Econdmicas Admisibles, se ‘(Eliminadm julio )
suspendera la Audiencia_Publica por quince (15) minutos para que los Proponentes, a [Eliminado:a )
través de la Plataforma Tecnoldgica, presenten una nueva Propuesta Econdémica, a la cual
se le verificara el cumplimiento de todos los requisitos para ser calificada como una
Propuesta Econémica Admisible.
De presentarse nuevos empates se utilizara este mismo sistema hasta que se seleccione
como Adjudicatario al Proponente cuya Propuesta Econémica Admisible sea la de Menor
Valor de la Oferta. Si el empate persiste después de cinco (5) rondas de desempate, se
decidira teniendo en cuenta la hora en que fue registrada la Propuesta inicial a través de
Plataforma Tecnoldgica; es decir la presentada primero.
Eliminado:

Antes de revelar el Adjudicatario y en Ja continuacion de la Audiencia Publica, el Auditor

Externo del Proceso verificard que se hayan cumplido a cabalidad las condiciones y
requisitos reglamentarios y normativos para seleccionar el Adjudicatario del Proyecto.

Recibido el concepto favorable del Auditor Externo del Proceso, se continuara con la
Audiencia Ppublica y el director de la UPME o quien este delegue designara como

(Eliminado: desarrollo de la audiencia

Si el Adjudicatario incumple las obligaciones a que se refiere el
numeral 8.2 de los presentes DSI, la UPME podra adjudicar el
Proyecto a la segunda Propuesta Econémica Admisible.

(ciminsde

Adjudicatario el Proponente cuya Propuesta Econémica Admisible tenga el menor Valor de -

la Oferta a través de acta de adjudicacion correspondiente.

El acta de adjudicacion sera firmada por el director de la UPME o quien este delegue vy el

(Eliminado: de adjudicacion

(Etiminado: p

NIAN AN /

Auditor Externo del Procesao, v se notificara de conformidad con el articulo 202 del CPACA

o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y contra ella no procede recurso de
reposicion, quedando en firme finalizada la audiencia.

'7.4.1 Unica Propuesta Econémica Admisible

En caso de que solo haya presentado un solo Proponente con una Propuesta Econémica
Admisible se dejara constancia en el acta_de adjudicacion de la existencia de unico
Proponente (el “Proponente Inicial”) y de que la adjudicacién de la Convocatoria Publica
quedara sujeta a las reglas de la contraoferta.

De acuerdo con lo previsto en el literal e) del articulo 13 de la Resolucion CREG 102-008

(Eliminado: antes mencionada
(Eliminado: ,

N N AN

( Eliminado:

(Eliminado: A

de 2022 o aquella,que la modifique, adicione,o sustituya, cuando exista un unico Proponente

con una Propuesta Econdmica Admisible, la UPME hara publico el valor de la Oferta a

través su pagina web, para que dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
Audiencia Publica, cualquier tercero presente contraoferta con valores menores al

3 (EliMinado:
) (Eliminado: n

\Eli inado: del Proyecto de Resolucion

»

publicado. Dicha contraoferta debera ser presentada a través de la Plataforma Tecnoldgica

y cumplir con cada uno de los documentos y requisitos exigidos en estos DSI.
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“(Eliminado: de Adjudicacion
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(Eliminado: para que
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En caso de presentarse empate entre las contraofertas, se suspendera la Audiencia Pfblica ‘(Eliminadm julio
Jpor quince (15) minutos para que los contraproponentes, a través de la Plataforma (Enminado:a
Tecnoldgica, presenten una nueva Propuesta Econdmica, a la cual se le verificara el ( Eliminado: p

cumplimiento de todos los requisitos para ser calificada como una Propuesta Econémica
Admisible.

De presentarse nuevos empates se utilizara este mismo sistema hasta que se seleccione
una contrapropuesta que sea una Propuesta Econémica Admisible y tenga el Menor Valor
de la Oferta. Si el empate persiste después de cinco (5) rondas de desempate, se decidira
teniendo en cuenta la hora en que fue registrada la Propuesta inicial a través de Plataforma
Tecnologica; es decir la presentada primero.

Una vez se reanuda la Audiencia Pyblica, de conformidad con los plazos establecidos en

el Calendario, la contraoferta valida o segunda Propuesta Econémica Admisible que cumpla
con los requisitos exigidos sera informada al Proponente Inicial quien debera manifestar en
desarrollo de la audiencia si acepta ejecutar el Proyecto por el valor presentado en la
contraoferta, caso en el cual se adjudicara al Proponente inicial. Si el Proponente Inicial no
acepta, sera adjudicado al Proponente que presenté la contraoferta.

Si no se presentan contraofertas que sean consideradas como Propuesta Econdémica
Admisible, el proyecto sera adjudicado al Proponente Inicial conforme a las reglas previstas
en el numeral 7.4.

El proceso a que se refiere el presente numeral estara sujeto en todo a lo previsto por literal
e) del articulo 13 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022.

7.5 Declaratoria de Convocatoria Desierta

La UPME declarara como desierta esta Convocatoria Publica cuando: (i) no se presenten
Propuestas en la Convocatoria Publica; (ii) ningun Proponente cumpla con los requisitos

(Eliminado: de adjudicacién

N AN AN AN A

'CEliminado: a

(Eliminado: p

(Etiminado: de adjudicacion

NI AN AN

establecidos en estos DSI; {iii) no haya una Propuesta Econémica Admisible; o (iv) después

(Eliminado:

del Proceso Adjudicacién, cuando el Adjudicatario incumpla las obligaciones a que se
refiere el numeral 8.2 de los presentes DSI y no exista una segunda Propuesta Econdmica
Admisible a la cual adjudicar.

Ocurrido lo anterior, la UPME declarara formalmente como desierta la Convocatoria Publica
en el acta de adjudicaciéon correspondiente y podra iniciar un nuevo Proceso de Seleccidn.

7.6 Acta de Cierre de la Convocatoria Publica
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Concluido el proceso de la Convocatoria Publica, se elaborara un acta de cierre en la cual
se dejara constancia de_su, desarrollo, alli se mencionaran entre otros detalles, |as etapas

de publicacion de los DSI, el periodo de consultas, la Audiencia Publica, cuales fueron los
Participantes, las ofertas econémicas y las decisiones adoptadas.

En la Fecha de Cierre, el acta de cierre sera firmada por el director de la UPME o quien

‘(Eliminado: julio

‘ (Eliminado: |

este delegue, misma que sera publicada a través de la pagina web de la UPME,_,

(Eliminado: o el proceso de adjudicacién

(Eliminado: de la Audiencia Publica de la Convocatoria

(Elirninado: El

(Eliminado: en la Fecha de Cierre

y el Auditor Externo del Proceso de la

'8 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
8.1 Resolucion CREG de IAE

Con sujecién al cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 8.2 de estos DSI
y en la Normatividad Aplicable, la seleccion le otorga el derecho al Adjudicatario a que la
CREG le oficialice mediante Resolucién el IAE para cada uno de los afios del PEP. De esta
selecciodn no surge, ni surgira, relacion contractual alguna entre el Adjudicatario y cualquiera
de las Autoridades.

La expedicion de la Resolucion por medio de la cual se oficializa el IAE otorgara al
Adjudicatario los derechos y prerrogativas establecidos en el numeral 3 de estos DSl y la
Normatividad Aplicable.

8.2 Obligaciones del Adjudicatario requeridas para la oficializacién del IAE
Para la remision de la solicitud de oficializacion del IAE a la CREG, el Adjudicatario debera

acreditar y entregar a la UPME, dentro de los plazos establecidos en el numeral 4 de estos
DS, Jos siguientes requisitos:

. Eli d
- | _Convocatoria Publica
[ Eliminado: .

a) Copia del Contrato de Fiducia debidamente firmado por las partes.

AN AN

El acta antes mencionada, se notificara de conformidad con el
articulo 202 del CPACA o aquellas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan y contra ella no procede recurso de
reposicion, quedando en firme finalizada la audiencia.f|

Eliminado: <#>Declaratoria de Convocatoria Desiertaf|

La UPME declarara como desierta esta Convocatoria
Publica cuando: (i) no se presenten Propuestas en la
Convocatoria Publica; (i) ningiin Proponente cumpla con los
requisitos establecidos en estos DSI; (iii) no haya una
Propuesta Econémica Admisible; o (iv) después del proceso
Adjudicacion, cuando el Adjudicatario incumpla las
obligaciones a que se refiere el numeral 8.2 de los
presentes DSl y no exista una segunda Propuesta
Econémica Admisible a la cual adjudicar.{

Ocurrido lo anterior, la UPME declarara formalmente como
desierta la Convocatoria Publica y podra iniciar un nuevo
Proceso de Seleccion.f|

EE E EE.]

“(Eliminado: Calendario de la Convocatoria

““("' inado: el cumplimiento de

N AN

b) Copia del Contrato de Auditoria debidamente firmado por las partes.

c) Curva S y del Cronograma de desarrollo de la etapa de construccién del Proyecto,
que _en ninguno de los casos podran ser diferentes a los presentados en su
Propuesta

d) Copia del Acta de Entrega del Cronograma vy de la Curva S del Proyecto al Auditor
seleccionado, que en ninguno de los casos podran ser diferentes a los presentados
en su Propuesta.

Eliminado: <#>Entrega del certificado a que se refiere el
literal c) del numeral 6.1 de estos de DSI. La fecha de
expedicién debera cumplir segun sea el caso con el numeral
5.7 y 5.8 de estos DSL.q|

e) Copia de |la aprobacién de la Garantia de Cumplimiento de la Construccién por parte : ( Eliminado: )
de la Fiduciaria.

f) Copia del documento de constituciéon de la empresa de servicio publico, E.S.P.

g) Copia de la Inscripcién en el registro Unico de prestadores de servicios publicos,
RUPS
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h) Copia del certificado de la Fiduciaria en donde se acredita la constitucion del “‘(Eliminadm julio )

Patrimonio Auténomo.

- Eliminado: Copia de la aprobacion de la Garantia de

A\ 4
En el evento de que el Adjudicatario no cumpla con todas y cada una de las obligaciones
que le corresponde realizar previstas en el presente numeral antes de los noventa (90) o su

prérroga correspondiente, si aplica, a que se refiere el numeral 4 de estos DSI, la UPME -

podra ejecutar la Garantia de Seriedad de conformidad con lo establecido en el numeral 6.3
de estos DSI. |

En todo caso, la UPME se reserva el derecho de solicitar aclaraciones sobre la
documentacioén entregada por el Adjudicatario en el evento de que la misma no cumpla con
la Normatividad Aplicable, las cuales deberan ser atendidas por el Adjudicatario, a
satisfaccion de la UPME como condicién para el envio de la documentacion a la CREG para
la oficializacion del IAE.

9 GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO,

" CEliminado: de la Fecha de Cierre )

{ Eliminado: En caso de incumplimiento por parte del

9.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA CONSTRUCCION,

El Adjudicatario debera presentar la Garantia de Cumplimiento de la Construccion en la
fecha establecida en el Calendario de la Convocatoria. Dicha garantia podra ser: (i) garantia
bancaria de una Entidad Financiera de Primera Categoria domiciliada en Colombia; (ii) carta
de crédito stand-by de una Entidad Financiera de Primera Categoria en Colombia; (iii) carta
de crédito stand-by de una Entidad Financiera de Primera Categoria domiciliada en el
exterior; (iv) prepago o depdsito en garantia; a la orden del Patrimonio Auténomo, o (v) una

Cumplimiento de la Construccién por parte de la Fiducia a que
se refiere el numeral 9.3 de estos DSI.q|

Copia de la Curva S y del Cronograma de la etapa de
construccion del Proyecto y Acta de Entrega del Inversionista
al Auditor correspondiente, que en ninguno de los casos
podran ser diferentes a los presentados en su Propuesta.|
Copia del Contrato debidamente firmado entre la Fiduciaria y
el Auditor.q|

Adjudicatario, la UPME podra adjudicar al Proponente cuya
Propuesta sea calificada con el segundo mejor valor de una
Propuesta Econémica Admisible para que tome el lugar del
Adjudicatario inicial. Este nuevo Adjudicatario debera cumplir
con los requisitos establecidos en la Normatividad Aplicable y
en estos DSI para efectos de la formalizacion de su IAE. Si no
existieren mas Proponentes, o si los existentes no cumplieren
con los requisitos exigidos en los DSI, se declarara desierta y
se podra abrir una nueva Convocatoria Publica. |

Los Adjudicatarios que no estén constituidos como empresas
de servicios publicos deberan constituirse como tales y
registrarse en el Registro Unico de Prestadores de Servicios
Publicos a mas tardar en la FPO. El Adjudicatario sera el Unico
responsable de cumplir con lo anterior con el fin de que el
desarrollo y del Proyecto y la remuneracion del IAE no se vean
comprometidos.

(' Eliminado: DE CUMPLIMIENTO

/

combinacién de las anteriores para cubrir el 100% de su valor. En los términos del Anexo 3
de la Resoluciéon CREG 102-008 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
La Garantia de Cumplimiento de la Construccidon debera ser aprobada por |la Fiduciaria
como administradora y vocera del Patrimonio Auténomo y debera constituirse bajo las
condiciones y criterios que, de manera enunciativa, se indican a continuacién:

! 9.1.1 Cobertura Inicial de la Garantia de Cumplimiento_de la Construccién

La Garantia de Cumplimiento de la Construccion debe ser expedida por un monto inicial
igual al diez por ciento (10%) del JAE INVERSION, expresado en pesos colombianos del 31

| Eliminado:
1

g (Eliminado: siete

de diciembre del afio anterior a la fecha de la presentacion de la Propuesta. Tratandose de

garantias emitidas por entidades financieras del exterior y expresados en Délares, el valor
inicial de la Garantia de Cumplimiento_de la Construccion sera el equivalente en Délares al
diez,por ciento (10%) del JAE INVERSION a la TRM del dia de la expedicion.

“(Eliminado: Valor de la Oferta

9.1.2 Vigencia de la Garantia de Cumplimento de la Construccion
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( Eliminado: |

Eliminado: El Adjudicatario debera presentar la Garantia de
Cumplimiento en la fecha establecida en el Calendario(" 11
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La Garantia Cumplimiento_de la Construccion se debera mantener vigente por un plazo que
correspondera al nimero de Dias Calendario desde que se presenta hasta la FPO, segun

el Cronograma y la Curva S, mas sesenta (60) Dias Habiles.

'("' inado: Calendario )

Se entendera que se cumple con la obligacion de mantener vigente la Garantia de
Cumplimiento_de la Construccion, cuando ésta se presente por la totalidad de la vigencia
indicada en este numeral o con una vigencia inicial de un (1) afio y se prorrogue conforme
al requerimiento de vigencia establecido, por periodos mayores o iguales a un afio, caso en
el cual la nueva garantia o su prorroga debera ser entregada por el Adjudicatario a la Fiducia
catorce (14) Dias Habiles de anticipacion a la fecha de vencimiento de la garantia vigente.

La Fiducia, como vocera del Patrimonio Auténomo_debera aprobar la Garantia de

(Eliminado: estar aprobada por la Fiduciaria

Cumplimiento de la Construcgion dentro de los cinco (5) Dias Habiles contados a partir de

(Eliminado: c

su recepcion. La no gntrega oportuna del Adjudicatario a |la Fiducia de la nueva garantia o

"(Eli inado: ,

de la prorroga serd causal de cobro de la garantia vigente, lo cual debera constar

explicitamente en el lenguaje de la Garantia de Cumplimiento de la Construccion.

Adicionalmente, en el texto de la Garantia de Cumplimiento de la Construccién debe quedar

; (Eliminado: enos treinta (30)

(Eliminado: conalm

CEIiminado: Calendario

explicito y sin _ambigliedades que, con independencia de su plazo, la Garantia de
Cumplimiento de la Construccién permanecera vigente automaticamente hasta seis (6)

Eliminado: de anticipacion a la fecha de vencimiento de la
garantia vigente...

meses después de la firmeza de la decision definitiva sobre la actuacion de qué trata el

‘(Eliminado: aprobacion

A AN A AN

numeral 3.3. del Anexo 3 de la Resoluciéon CREG 102-008 de 2022 o aquella que la
modifique, adicione o sustituya. Para tal efecto, bastara con una comunicacion de la
Fiduciaria o del Auditor a la UPME o la CREG para que la CREG informe al emisor (o al
confirmador o avisador) de la Garantia de Cumplimiento de la Construccién sobre la posible
ocurrencia de una o mas Causales de Ejecucion de la Garantia de Cumplimiento de la
Construccion.

v

“| Eliminado: Adicionalmente, en el texto de la Garantia de

9.1.3 Aprobacién y administracion de la Garantia de Cumplimiento_de la
Construccion

El Adjudicatario deberd obtener la aprobacion de la Garantia de Cumplimiento_de la
Construccion por parte de la Fiduciaria, en su calidad de vocera del Patrimonio Auténomo,
en los términos indicados en el Contrato de Fiducia a mas tardar a las 17:00 horas del
décimo quinto (15°) Dia Habil siguiente a la notificacion del acto administrativo de la UPME

mediante el cual le adjudica el Proyecto al Adjudicatario, que se entendera surtida en la

Audiencia Publica, sin perjuicio de los plazos establecidos en el numeral 4 de estos DSI .

. (Eliminado:

Cumplimiento debe quedar explicito y sin ambigliedades que,
con independencia de su plazo, la Garantia de Cumplimiento
permanecera vigente automaticamente hasta seis meses
después de la firmeza de la decision definitiva sobre la
actuacion de qué trata el Anexo 3 de de la Resolucion CREG
102-008 de 2022Proyecto de Resolucion o aquellas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Para el efecto, bastara con
una comunicacién de la Fiduciaria o del Auditor a la UPME o la
CREG, informando al emisor (o al confirmador o avisador) de
la Garantia de Cumplimiento sobre la posible ocurrencia de
una o mas Causales de Ejecucion de la Garantia de
Cumplimiento.

La Fiduciaria, sera la entidad encargada de la custodia y administracién de la Garantia de
Cumplimiento_de la Construccion. Asi como, de su ejecucion ante la ocurrencia de
cualquiera de las Causales de Ejecucion de la Garantia de Cumplimiento de la Construccion
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modifique, adicione,o sustituya,

La Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de vocera del Patrimonio Auténomo, enviara
a la UPME copia de dicha Garantia de Cumplimiento de |la Construccion con su aprobacion
y hara lo propio en cada prérroga, renovacion o ajuste de la Garantia de Cumplimiento de
la Construccion. Lo anterior, sin perjuicio de la obligaciéon del Adjudicatario de entregar la
copia de la aprobacion de la Garantia de Cumplimiento_de |la Construccion por parte de la
Fiduciaria como se establece en el numeral 8.2 de estos DSI.

9.1.4 Criterios de la Garantia de Cumplimiento de la Construccion

La Garantia de Cumplimiento de la Construccion debera cumplir con los siguientes criterios:

a)

b)

c)

d)
e)

g)

Av. Calle 26 # 69 D-91, Piso 9° Bogota D.C.
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Que sea otorgada de manera incondicional e irrevocable a favor del Patrimonio
Auténomo.

Que otorgue al Patrimonio Autonomo la preferencia para obtener de manera
inmediata, incondicional, a primer requerimiento el pago de la obligacion
garantizada.

Que sea liquida y facilmente realizable en el momento en que deba hacerse
efectiva.

Que sea otorgada por una Entidad Financiera de Primera Categoria.

Que la entidad otorgante, renuncie a requerimientos judiciales, extrajudiciales o
de cualquier otro tipo, para el pago de la obligacion garantizada. En
consecuencia, la Entidad Financiera de Primera Categoria de la Garantia de
Cumplimiento_de la Construccion debera realizar los pagos o desembolsos
correspondientes a dicha Garantia en el evento en el que la Fiduciaria, actuando
en su calidad de vocera del Patrimonio Auténomo, lo instruya por escrito en los
eventos previstos en el Contrato de Fiducia, estos DSI o la Normatividad
Aplicable.

Que la entidad otorgante se comprometa a pagar dentro del plazo establecido en

el Anexo 3 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella,que la modifique, .-

adicione, o sustituya,

Que el valor pagado por la entidad otorgante sea igual al valor total de la ™

cobertura, es decir, el valor pagado debe ser neto, libre de cualquier tipo de
deduccion, deposito, comisidn, encaje, impuesto, tasa, contribucién, afectacion o
retencién por parte de la entidad otorgante, intermediario del mercado cambiario
y/o de las autoridades cambiarias, tributarias o de cualquier indole que pueda
afectar el valor del desembolso de la Garantia de Cumplimiento de la

Construccién.
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Eliminado:
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h)  Que tenga un valor calculado en Pesos y sea exigible de acuerdo con la Ley
colombiana cuando se trate de garantias expedidas por entidades financieras
domiciliadas en Colombia.

i) Que cuando se trate de garantias expedidas por Entidad Financiera de Primera
Categoria del exterior, el valor de la garantia constituida debera sin ninguna
condicion cubrir el valor en pesos de la garantia y ser exigible de acuerdo con las
Normas RUU 600 de la Cdmara de Comercio Internacional -CClI- (ICC Uniform
Customs and Practice for Documentary Credits UCP 600) o aquellas Normas que
las modifiquen o sustituyan y con las nomas del Estado Nueva York de los
Estados Unidos de América. Estas garantias deberan prever mecanismos
expeditos y eficaces para resolver definitivamente cualquier disputa que pueda
surgir en relacién con la garantia entre el beneficiario y el otorgante aplicando las
normas que rigen su exigibilidad, tales como la decisiéon definitiva bajo las reglas
de conciliacién y arbitraje de la Camara de Comercio Internacional, CClI, por uno
0 mas arbitros designados segun lo establecen las mencionadas reglas, o a
través de los jueces del Estado de Nueva York.

9.1.5 Ajustes al valor de la Garantia de Cumplimiento de la Construccion

‘ ‘(Eliminado: julio

NN AN

( Eliminado: garantia

Mensualmente, el valor de la Garantia de Cumplimiento_de la Construccion sera objeto de
ajustes por el cumplimiento de los Hitos de la Curva S o por retrasos en la ejecucion del
Proyecto, segun la verificacion que el Auditor realice al avance de los trabajos contra la
informacion del Cronograma_y la Curva S.

Los ajustes en el valor de la Garantia de Cumplimiento de la Construccion ocasionados por

(Eliminado: garantia

(Eliminado: del Proyecto de Resolucion

' (Etiminado:

»

retrasos deberan efectuarse conforme al procedimiento establecido en numeral 3.5.1 del

Anexo 3 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella, que la modifique, adicione,o

sustituya,

Los ajustes en el valor de la Garantia de Cumplimiento de la Construccion , ocasionados

por cumplimiento de los Hitos de la Curva S se efectuaran conforme a lo establecido en el

(Eliminado: garantia

) (Eliminado: del Proyecto de Resolucion
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numeral 3.5.2 del Anexo 3 de la Resolucién CREG 102-008 de 2022 o aquella, que la -~ (Eliminado: s
modifique, adicione,o sustituya, e (Eliminado: n
v “(Eliminado: n
9.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGOS *Eliminador n
Eliminado:

Los ajustes en el valor de la garantia ocasionados por el inicio
de la remuneracion del IAE INVERSION conforme literal b) del
Articulo 12 del Proyecto de Resoluciénde la Resolucion CREG
102-008 de 2022 se efectuaran conforme a lo establecido en
el numeral 3.5.3 del Anexo 3y el literal c) del Articulo 18 del
Proyecto de Resoluciénde la Resolucion CREG 102-008 de
2022 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.




O 0NN AW —

g upme

Unidad de Planeacién Minero Energética Pagina 60 de 76
Documento de Consulta
17 de agosto de 2022 (Eliminado: 6
0 ‘CEliminado: 5

El Adjudicatario debera presentar la Garantia de Cumplimiento de la Devolucion de Pagos
en la fecha establecida en el literal b) del articulo 12 de la Resolucion CREG 102-008 de

"CEliminado: julio

bancaria de una Entidad Financiera de Primera Categoria domiciliada en Colombia; (ii) carta
de crédito stand-by de una Entidad Financiera de Primera Categoria en Colombia; (iii) carta
de crédito stand-by de una Entidad Financiera de Primera Categoria domiciliada en el
exterior; (iv) prepago o depdsito en garantia; a la orden del Patrimonio Auténomo, o (v) una
combinacion de las anteriores para cubrir el 100% de su valor. En los términos del Anexo 3
de la Resoluciéon CREG 102-008 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
La Garantia de Cumplimiento de la Devolucion de Pagos debera ser aprobada por la
Fiduciaria como administradora y vocera del Patrimonio Auténomo y debera constituirse
bajo las condiciones y criterios que, de manera enunciativa, se indican a continuacién:

9.2.1 Cobertura Inicial de la Garantia de Cumplimiento de la Devolucién de Pagos

En caso de darse aplicacion a lo establecido en el literal b) del Articulo 12 Resolucién CREG
102-008 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, el adjudicatario y debera
constituir la Garantia de Cumplimiento de la Devolucién de Pagos inicialmente por valor de
un mes de remuneracion del IAE INVERSION.

9.2.2 Vigencia de la Garantia de Cumplimento de la Devoluciéon de Pagos

2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. Dicha garantia podra ser: (i) garantia . Eliminado: .

En caso de darse aplicacion a lo establecido en el literal b) del Articulo 12 de la Resolucion

REG 102- de 2022, la vigencia_que cubre la_Garantia_de Cumplimiento _de la ™

Devolucién de Pagos correspondera al numero de dias calendario de duracién del PEP,
contado a partir del inicio de la remuneracién del Proyecto, mas el periodo en dias de
duracion de los pagos que se hayan realizado antes de la entrada en operaciéon del
Proyecto, mas el periodo adicional en dias de prestacion del servicio, de acuerdo con lo

establecido en el literal c), del Articulo 18 de Resolucion CREG 102-008 de 2022, mas

sesenta (60) dias habiles adicionales.

v

- "(Eliminado: 1

Cumplimiento de la Devolucién de Pagos, cuando ésta se presente por la totalidad de la
vigencia indicada en este numeral o con una vigencia inicial de un (1) afio y se prorrogue
conforme al requerimiento de vigencia establecido, por periodos mayores o iguales a un
afno, caso en el cual la nueva garantia o su prorroga debera ser entregada por el
Adjudicatario_a la Fiducia catorce (14) Dias Habiles de anticipacion a la fecha de
vencimiento de la garantia vigente. La Fiducia como vocera del Patrimonio Auténomo
debera aprobar la Garantia de Cumplimiento de la Devolucién de Pagos dentro de los cinco

Dias Habiles conta a partir de su recepcion. La no entrega oportuna del Adjudicatario

a la Fiducia de la nueva garantia o de la prérroga sera causal de cobro de la garantia
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Eliminado: <#>En caso de darse aplicacion a lo
establecido en el literal b) del Articulo 12 Resolucién
CREG 102-008 de 2022, el adjudicatario y debera
constituir la Garantia de Ct imiento de la Devolucién
de Pagos inicialmente por valor de un mes de
remuneracion del IAE INVERSION.

(Movido (insercién)(9] )

~(Eiminado: .
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- CEliminado: [3

vigente, lo cual debera constar explicitamente en el lenguaje de la Garantia de
Cumplimiento de la Devolucién de Pagos.

Adicionalmente, en el texto de la Garantia de Cumplimiento de la Devolucion de Pagos
debe quedar explicito y sin ambigiiedades que, con independencia de su plazo, la Garantia
de Cumplimiento de la Devoluciéon de Pagos permanecera vigente automaticamente hasta
seis (6) meses después de la firmeza de la decision definitiva sobre la actuacion de qué
trata el numeral 3.3,del Anexo 3 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella que la
modifique, adicione o sustituya. Para tal efecto, bastara con una comunicacion de la
Fiduciaria o del Auditor a la UPME o la CREG para que la CREG informe al emisor (o al
confirmador o avisador) de la Garantia de Cumplimiento de la Devolucién de Pagos sobre
la posible ocurrencia de una o mas Causales de Ejecucién de la Garantia de Cumplimiento
de la Devolucién de Pagos.

0 ‘(Eliminado: 5
' "(Eliminado: julio

- Movido hacia arriba[9]: En caso de darse aplicacién a lo

: 9.2.3 Aprobacion y administracion de la Garantia de Cumplimiento de la Devolucién

de Pagos

En caso de darse aplicacién a lo establecido en el literal b) del articulo 12 de la Resoluciéon

CREG 102-008 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, el Adjudicatario

debera pbtener la aprobacion de la Garantia de la Devolucion de Pagos con anterioridad a

la informacién que debe enviar a la CREG para la aplicacion de lo establecido en el literal

(_habiles adicionales.| )

NN AN

(Eliminado: . )

~

establecido en el literal b) del Articulo 12 de la Resolucion
CREG 102-008 de 2022, la vigencia que cubre la Garantia de
Cumplimiento de la Devolucién de Pagos correspondera al
numero de dias calendario de duracién del PEP, contado a
partir del inicio de la remuneracion del Proyecto, mas el
periodo en dias de duracién de los pagos que se hayan
realizado antes de la entrada en operacion del Proyecto, mas
el periodo adicional en dias de prestacion del servicio, de
acuerdo con lo establecido en el literal c. del Articulo 18 de
Resolucion CREG 102-008 de 2022, mas sesenta (60) dias

b) de dicho articulo 12 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

La Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de vocera del Patrimonio Auténomo, enviara
a la UPME copia de dicha Garantia de Cumplimiento de la Devolucién de Pagos con su
aprobacién y hara lo propio en cada prérroga, renovacion o ajuste de la Garantia de
Cumplimiento de la Devolucién de Pagos.

9.2.4 Criterios de la Garantia de Cumplimiento de la Devolucién de Pagos

La Garantia de Cumplimiento de la Devolucién de Pagos debera cumplir con los siguientes
criterios:

a) Que sea otorgada de manera incondicional e irrevocable a favor del Patrimonio
Auténomo,,

( Movido hacia arriba[10]: Se entendera que se cumple con

b) Que otorgue al Patrimonio Auténomo la preferencia para obtener de manera *

inmediata, incondicional, a primer requerimiento el pago de la obligacion

‘:(Eliminado: 1
E (Eliminado: a

la obligacién de mantener vigente la Garantia de Cumplimiento
de la Devolucién de Pagos, cuando ésta se presente por la
totalidad de la vigencia indicada en este numeral o con una
vigencia inicial de un (1) afio y se prorrogue conforme al
requerimiento de vigencia establecido, por periodos mayores o
iguales a un afio, caso en el cual la nueva garantia o su
prérroga debera ser entregada por el Adjudicatario a la Fiducia
catorce (14) Dias Habiles de anticipacion a la fecha de
vencimiento de la garantia vigente. La Fiducia como vocera
del Patrimonio Auténomo debera aprobar la Garantia de
Cumplimiento de la Devolucion de Pagos dentro de los cinco
(5) Dias Habiles contados a partir de su recepcion. La no
entrega oportuna del Adjudicatario a la Fiducia de la nueva
garantia o de la prorroga sera causal de cobro de la garantia
vigente, lo cual debera constar explicitamente en el lenguaje
de la Garantia de Cumplimiento de la Devolucién de Pagos.{|

1

garantizada,,

( Eliminado:

¢) Que sealiquida y facilmente realizable en el momento en que deba hacerse efectiva,, o

d) Que sea otorgada por una Entidad Financiera de Primera Categoria,
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e) Que la entidad otorgante, renuncie a requerimientos judiciales, extrajudiciales o de
cualquier otro tipo, para el pago de la obligacidon garantizada. En consecuencia, la
Entidad Financiera de Primera Categoria de la Garantia de Cumplimiento de la
Devolucién de Pagos debera realizar los pagos o desembolsos correspondientes a
dicha Garantia en el evento en el que la Fiduciaria, actuando en su calidad de vocera
del Patrimonio Auténomo, lo instruya por escrito en los eventos previstos en el

' "(Eliminado: julio

AN

Contrato de Fiducia, estos DSI o la Normatividad Aplicable, . ( Eliminado: 7
f) Que la entidad otorgante se comprometa a pagar dentro del plazo establecido en el

Anexo 3 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella que la modifique,

adicione o sustituya, ( Eliminado: |

a) Que el valor pagado por la entidad otorgante sea igual al valor total de la cobertura,
es decir, el valor pagado debe ser neto, libre de cualquier tipo de deduccidn,
depdsito, comision, encaje, impuesto, tasa, contribucién, afectacion o retencién por
parte de la entidad otorgante, intermediario del mercado cambiario y/o de las
autoridades cambiarias, tributarias o de cualquier indole que pueda afectar el valor

del desembolso de la Garantia de Cumplimiento de la Construccion,,

Eliminado:

h) Que tenga un valor calculado en Pesos y sea exigible de acuerdo con la Ley
colombiana cuando se trate de garantias expedidas por entidades financieras

domiciliadas en Colombia,,

Eliminado: 1

i) Que cuando se trate de garantias expedidas por Entidad Financiera de Primera
Categoria del exterior, el valor de la garantia constituida debera sin ninguna
condicion cubrir el valor en pesos de la garantia y ser exigible de acuerdo con las
Normas RUU 600 de la Camara de Comercio Internacional -CCI- (ICC Uniform
Customs and Practice for Documentary Credits UCP 600) o aquellas Normas que
las modifiquen o sustituyan y con las nomas del Estado Nueva York de los Estados
Unidos de América. Estas garantias deberan prever mecanismos expeditos y
eficaces para resolver definitivamente cualquier disputa que pueda surgir en relacion
con la garantia entre el beneficiario y el otorgante aplicando las normas gue rigen
su_exigibilidad, tales como la decisién definitiva bajo las reglas de conciliacién y
arbitraje de la Camara de Comercio Internacional, CCI, por uno o mas arbitros
designados segun lo establecen las mencionadas reglas, o a través de los jueces
del Estado de Nueva York.

9.2.5 Ajustes al valor de la Garantia de Cumplimiento de la Devolucién de Pagos

Los ajustes en el valor de la Garantia de Cumplimiento de Devolucién de Pagos
ocasionados por el inicio de la remuneracion del IAE INVERSION conforme literal b) del
Articulo 12 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella gue la modifique, adicione
o sustituya se efectuaran conforme a lo establecido en el numeral 3.5.3 del Anexo 3y el
literal c) del Articulo 18 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella que la modifigue,
adicione o sustituya.

es de todos
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9.3 _Eventos de Ejecucion de las Garantias de Cumplimiento

La Fiduciaria como administradora y vocera del Patrimonio Auténomo debera ejecutar las
Garantias de Cumplimiento en los siguientes casos:

a) En el caso que no se prorrogue o renueve las Garantias de Cumplimiento en el plazo
de treinta (30) Dias Calendario de anticipacién a la fecha de su vencimiento, la
Fiduciaria debera ejecutarla, sin que para el efecto se requiera declaracion alguna
0 expedicidn de actos administrativos, o

b) Cuando la CREG haya expedido una Resolucion debidamente ejecutoriada
mediante la cual haya determinado la ocurrencia de alguna de las Causales de
Ejecucién de las Garantias de Cumplimiento, la CREG, la UPME o la SSPD podran
notificar a la Fiduciaria respecto de dicha circunstancia. En este caso, la Fiduciaria
no estara facultada para verificar o comprobar la ocurrencia de los hechos, eventos
o circunstancias con base en los cuales la CREG declare el incumplimiento, y tendra
la obligacién de actuar con base al acto administrativo que emita la CREG.

Para tales efectos, la Fiduciaria, como vocera del Patrimonio Autdbnomo, informara de esta
situacion al emisor (o al avisador o confirmador) de las Garantias de Cumplimiento y al
Adjudicatario, y hara efectiva la dicha garantia en forma inmediata. En estos eventos, y de
conformidad con lo previsto en el articulo 31 y el literal b) del articulo 12 de la Resolucion
CREG 102-008 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, y sin perjuicio de
las sanciones administrativas a las que haya lugar, el Adjudicatario perdera el derecho a
recibir el IAE TOTAL y terminar la ejecucién del Proyecto.

En caso de que se presenten alguna de las Causales de Ejecucion de las Garantias de
Cumplimiento, la CREG, con el propdsito de establecer plenamente el incumplimiento y
garantizar el derecho de defensa de los afectados, agotara el tramite previsto en los
Articulos 106 y subsiguientes de la Ley 142 de 1994. La CREG aplicara lo establecido en
el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o aquellas
que las modifiquen, adicionen o sustituyan y que sean aplicables para todo aquello que no
se encuentre previsto en las normas antes mencionadas. Una vez se encuentre en firme la
decision definitiva sobre la actuacion, y determinada la existencia de la Causal de Ejecucion
de las Garantias de Cumplimiento, se comunicara la decisién a la Fiduciaria para que
proceda conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fiducia y la Normatividad Aplicable.

es de todos
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Solo para el caso de la Garantia de Cumplimiento de la Construccién, si el MME aprueba “‘(Eliminado: julio )

una solicitud del Adjudicatario de no continuar con el proyecto por la ocurrencia de eventos
irresistibles, imprevisibles y ajenos a su control, debidamente verificables, la CREG no
iniciara la actuacion administrativa o la dara por terminada. En este sentido, el Adjudicatario
perdera el derecho a cualquier ingreso regulado y la Sociedad Fiduciaria se abstendra de
ejecutar la Garantia de Cumplimiento.

En caso de que se ejecute las Garantias de Cumplimiento, la Sociedad Fiduciaria destinara
el monto recibido y los rendimientos financieros generados en términos del Articulo 30 de
la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

La Sociedad Fiduciaria, como vocera del Patrimonio Auténomo, enviara al MME, a la CREG

y a la UPME copia de las comunicaciones en las que se evidencie el cobro de la Garantia

. (Eliminado: 1 )

de Cumplimiento, su pago, y la entrega de los dineros recibidos.,

' 9.4 Otras condiciones de las Garantias Cumplimiento

Cuando la calidad crediticia de la entidad otorgante de las Garantias de Cumplimiento
disminuya por debajo de la calificacion limite establecida en la Normatividad Aplicable, o en
caso de iniciarse un proceso concursal, de toma de posesion o de liquidacion a la entidad
garante, el Adjudicatario debera reponer Ja garantia en un plazo de quince (15) Dias

Calendario contados a partir de la ocurrencia del hecho que da lugar a dicha reposicion_y
debera entregar a la Fiducia como responsable del Patrimonio Auténomo al Dia Hapil
siguiente de la emision de dicha reposicion. | a falta de reposicion de las Garantias de

Cumplimiento sera causal de cobro de las Garantias de Cumplimiento anterior.

Si el Adjudicatario presenta una Garantia de Cumplimiento otorgada por una Entidad
Financiera de Primera Categoria domiciliada en Colombia, ésta debera ser irrevocable y
debera adjuntar también un certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia
donde conste la vigilancia y la representacion legal de la sociedad emisora y aparezca su
permiso de funcionamiento.

Si el Adjudicatario presenta una Garantia de Cumplimiento otorgada por una Entidad
Financiera de Primera Categoria del exterior, debera adjuntar el listado de entidades
financieras del exterior contenido en el Anexo No. 1 de la Circular Reglamentaria Externa
DCIN-83 de 2003 del Banco de la Republica (https://www.banrep.gov.co/es/compendio-
dcin83) o en las normas que lo modifiquen o sustituyan y acreditar su existencia,
representacion y calificacion. Adicionalmente, para la aprobacion de las Garantias de
Cumplimiento el Inversionista debera acreditar el cumplimiento de las normas cambiarias
aplicables a las garantias emitidas por la Entidad Financiera de Primera Categoria del
exterior.
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La Fiduciaria como administradora y vocera del Patrimonio
Auténomo debera ejecutar la garantia en los siguientes
casos: |

1

En el caso que no se prorrogue o renueve la Garantia de
Cumplimiento en el plazo de treinta (30) Dias Calendario de
anticipacion a la fecha de su vencimiento, la Fiduciaria
debera ejecutarla, sin que para el efecto se requiera
declaracion alguna o expedicién de actos administrativos, o {
Cuando la CREG haya expedido una Resolucion
debidamente ejecutoriada mediante la cual haya
determinado la ocurrencia de alguna de las Causales de
Ejecucion de la Garantia de Cumplimiento, la CREG, la
UPME o la SSPD podran notificar a la Fiduciaria respecto
de dicha circunstancia. En este caso, la Fiduciaria no estara
facultada para verificar o comprobar la ocurrencia de los
hechos, eventos o circunstancias con base en los cuales la
CREG declare el incumplimiento, y tendra la obligacién de
actuar con base al acto administrativo que emita la CREG.|

Para tales efectos, la Fiduciaria, como vocera del
Patrimonio Auténomo, informara de esta situacion al emisor
(o al avisador o confirmador) de la Garantia de
Cumplimiento y al Adjudicatario, y hara efectiva la garantia
en forma inmediata. En estos eventos, y de conformidad
con lo previsto en el Articulo 31 del Proyecto de
Resoluciénde la Resolucién CREG 102-008 de 2022 o
aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, y sin
perjuicio de las sanciones administrativas a las que haya
lugar, el Adjudicatario perdera el derecho a recibir el IAE y
terminar la ejecucion del Proyecto. 9

Eiminado: _—
(Eliminado: a )
(Elirninado: )
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En ambos casos, se debera adjuntar un documento emanado de una firma calificadora de
riesgos, donde conste la ultima calificacion obtenida por la Entidad Financiera de Primera

Categoria para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificacién de riesgo crediticio., Eliminado:

10 INCENTIVOS POR ENTRADA EN OPERACION ANTICIPADA

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE DEVOLUCION DE

10.1 Incentivo por entrada en Operacion Parcial Anticipada. PAGOS

- [14]

CEliminado:

El Adjudicatario recibird pagos por la prestacién de los Servicios Asociados segun los casos

que se establecen en el Articulo 12 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella,que ~(Etiminado:

del Proyecto de Resolucion

»

»

n

del proyecto de resolucion 702

-006

»

del proyecto de resolucién 702

-006

HE

n

n

la,modifique, adicione,o sustituya, “(Eliminado:
. ., . ., (Eliminado:
Si la Fecha de Puesta en Operacién constituye una Fecha de Entrada en Operacion ..(E"mina dor
Anticipada, el Adjudicatario tendra derecho a la remuneracion establecida en los términos " ——
y condiciones del Articulo 13 de la Resolucion CREG 102-009 de 2022 o aquella, que la ( Etiminado:
modifique, adicione,o sustituya, o (Eliminado:
% ’ (Eliminado:
Si la Fecha de Puesta en Operacién Parcial constituye una Fecha Anticipada de Entrada (E.iminado;
en Operacion Parcial, el Adjudicatario tendra derecho a la remuneracion establecida enlos (Etiminado:
que la modifique, adicione, o sustituya, Para tales efectos, el Adjudicatario debera solicitar ‘f:CE'fmf"ad"'
un concepto a la UPME sobre su propuesta de conformidad con el siguiente procedimiento: ‘%E"""“adm
Eliminado:
(i) ElInversionista dirigird comunicacion escrita a la UPME en la que incluya: By (Etiminado:
- (Etiminado:
a) Descripcion de la forma como pondra el Proyecto en Operaciéon Parcial ‘  (Eliminado
b) La fecha estimada para la Entrada en Operacion Parcial. ; (E“mina Tor

c) La forma como se prestaran cada uno de los Servicios Asociados durante la L o—
Operacion Parcial. ((Etiminado:
d) Las caracteristicas técnicas de la infraestructura que requerira para la (Etiminado:

i n

ANEANED/ANIA NI/ ANI A NI AN NI/ NI NI VA A N0 N0 A N N NI S N

Operacion Parcial, incluyendo la capacidad que estima tendra disponible para

la entrega de GN importado en un punto cualquiera en el Sistema Nacional de

Transporte en el tramo que llegue al municipio de Yumbo (Valle del Cauca).
e) Plan de Calidad con el alcance aplicable a la Operacién Parcial del Proyecto.

(ii) Dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes al recibo de la solicitud del
Inversionista, la UPME publicara en su pagina web durante diez (10) Dias Habiles
la propuesta para comentarios por los interesados.
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(iii) Dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes al recibo de la solicitud del ‘(Eliminadm julio
inversionista, la UPME solicitara concepto al Auditor sobre la propuesta del
Inversionista.
(iv) Una vez terminado el periodo de comentarios por parte de los interesados y recibido
el concepto por parte del Auditor, la UPME estudiara la solicitud y formulara los
requerimientos de aclaraciones o complementaciones que estime necesarias.
(v) Una vez resueltas cada una de las aclaraciones o complementaciones, la UPME
emitira concepto sobre la propuesta del Inversionista para la prestacion de los
Servicios Asociados durante la Operacion Parcial.
La remuneracién del Inversionista estara sujeta a las condiciones, compensaciones y
deducciones establecidas en el Articulo 14 de la Resolucion CREG 102-009 de 2022 o - (Eliminado: del proyecto de resolucién 702
aquellas que las modifiguen, adicionen o sustituyan y el Articulo 18 de la Resoluciéon CREG . (En inado: -006
102-008 de 2022 o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. B (Eliminado:
Por su parte, los procesos de pago y facturacion relacionados con el Proyecto, se ";(E'fmf"adm e —
encuentran previstos en los Articulos 17, 19 y Anexo 4 de la Resoluciéon CREG 102-008 de ( Etiminado: del Proyecto de Resolucion
2022 o aque”a'que la modifique, adicione,o sustituya,_ o (Eliminado: del Proyecto de Resolucion
' (Eliminado: s
10.2 Incentivo por entrada en Operacion Anticipada. ”(Euminado: n
o . . . . . "(Eliminado:n
El Adjudicatario podra recibir un flujo de ingresos, desde la Fecha Anticipada de Entrada en (E"minado: :
Operacion certificada por el Auditor del Proyecto, hasta la FPO, tomando como referencia
el valor del IAE TOTAL mensualizado del primer afio del PEP. Solo se reconoceran ingresos
por operacidon de mes calendario completo de conformidad con el Articulo 12 de la - (Eliminado: del Proyecto de Resolucion
Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella,que la modifique, adicione,o sustituya, : (—-- inado: s
2 . ‘(Eliminado: n
11 AJUSTES A LA FECHA DE INICIO DE EJECUCION ..(E"minado: .
Las fechas de inicio de ejecucién y de FPO solo podran ajustarse y/o prorrogarse de (Eliminado: n
conformidad con las siguientes reglas: ( Eliminado: puesta en operacién

La fecha de inicio de ejecucion del Proyecto podra ser modificada por una sola vez por el
Adjudicatario. Para ello, el Adjudicatario debera entregar a la UPME la nueva fecha de inicio,
la Curva S ajustada y Cronograma, junto con el visto bueno del Auditor, antes de la fecha
de inicio_de ejecucion prevista inicialmente en la Propuesta del Adjudicatario. Esta
modificacion no dara lugar a modificar la FPO y ni a modificar las fechas de los Hitos de la
Curva S presentados en su Propuesta y cualquier costo asociado a la nueva FPO sera
asumido por el Adjudicatario.
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(Eliminado:

L))

Antes de la fecha de inicio de ejecucion del Proyecto y de acuerdo con las revisiones
anuales del PAGN, la UPME de comun acuerdo con el Adjudicatario y previa aprobacion
del MME, podra modificar la FPO. Una vez que se modifique la FPO el Adjudicatario
dispondra de quince (15) Dias Calendario para ajustar, los Hitos de la Curva S, la Curva S
y Cronograma del Proyecto, la duracién del Contrato de Auditoria y la vigencia de la
Garantia de Cumplimiento_de la Construccion. Cualquier costo asociado a la nueva FPO
sera asumido por el Adjudicatario.

12 EFECTOS DE LOS EVENTOS DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O CAUSA
EXTRANA; EFECTOS DE LOS EVENTOS EXIMENTES

Si el Proyecto sufre atrasos por Eventos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o Causa Extrana
o por Eventos Eximentes, la FPO podra ser modificada previa aprobacion del MME, o la
entidad que este delegue en los términos del Articulo 22 de la Resolucion CREG 102-008

de 2022 o aquella,que la modifique, adicione, o sustituya,

Una vez se modifique la FPO, el Adjudicatario dispondra de quince (15) Dias Calendario
para ajustar la Curva S y el Cronograma del Proyecto, la duracién del Contrato de Auditoria,
la Garantia de Cumplimiento_de la Construccion y aportar al Patrimonio Auténomo las
sumas adicionales que se originen con dicha prérroga. La nueva FPO solo entrara en vigor
una vez cumplidos dichos ajustes y aportes.

Adicionalmente, la CREG ajustara mediante Resolucion la modificacion de esta fecha para

efectos de lo establecido en el Articulo 16 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o .

y ( Etiminado:

«w

(Eliminado

: julio

NN N

(Eliminado:

- (Eliminado:

del Proyecto de Resolucion

- CEliminado:

»

: (Eliminado:

“ B (Eliminado:

*(—.- P

AN

_ACEIiminado:

del Proyecto de Resolucion

4 ,(Eliminado:

»

aquellg, que la modifique, adicione, o sustituya, Cualquier costo asociado a la nueva FPO

(Eliminad

sera asumido por el Adjudicatario.

adicione, o sustituya,

*(Eliminado: n

Cuando el Proyecto inicie su operacion certificada por el Auditor en fecha posterior a la FPO ,(Elfmfnado' del Proyecta de Resolucidn
inicialmente establecida en el PAGN, el Adjudicatario recibira los pagos a que se refiere el _,;L(E"’"'“ad°: s
literal b) del Articulo 12 de la Resolucién CREG 102-008 de 2022 o aquella,que la modifique, .- (Eliminado: n
. (Eliminado: n
‘ ‘(Eliminado: n

'13 OTRAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ADJUDICATARIO
13.1 Cesion

El Adjudicatario solo podra ceder totalmente los derechos y obligaciones relativas al

Proyecto cuando cuente con la aprobacién de la UPME en los términos del Articulo 15 de
la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella, que la modifique, adicione, o sustituya, En

Eliminado
Fuerza Mayor... para la Garantia de Cumplimiento de la
Devolucién de Pagos

(Eliminado

: del Proyecto de Resolucion

 (Eliminado

HEY

(Eliminado

H

(. —

n

consecuencia, quien resulte Adjudicatario de la presente Convocatoria Publica solo podra
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ceder los derechos y responsabilidades adquiridas en la Adjudicacién, con autorizacion
previa y escrita por parte de la UPME. Sila CREG no ha oficializado el IAE al Adjudicatario,
la cesion entrara en vigor a partir de la autorizacion de la UPME; caso contrario, la cesion
entrara en vigor a partir de la publicacion de la Resolucion CREG que modifique el
beneficiario IAE oficializado. El cesionario sera plenamente responsable por la
construccion, administracion, operacién y mantenimiento del Proyecto, incluso por cualquier
causa anterior a la cesion.

No estaran permitidas las cesiones parciales.
Si la cesion es posterior a la oficializacion del IAE, el cesionario debera ser una empresa

de servicios publicos que debera cumplir con iguales o superiores condiciones técnicas,
juridicas y econémicas a las presentadas en la Propuesta del Adjudicatario.

Si la cesién se hace antes a la oficializacion del IAE, el cesionario debera cumplir con
iguales o superiores condiciones técnicas, juridicas y econdmicas a las presentadas en la
Propuesta del Adjudicatario. La obligacion del cesionario de conformarse como una ESP
no se extingue de presentarse una cesién antes de la oficializacion del IAE.

V.

El cesionario debera acompanar su solicitud con los documentos de que trata el numeral
8.2 de estos DSI y la cesion de su posicion contractual en los Contratos de Auditoria y
Fiducia, la cual estara sujeta a la condicién suspensiva consistente en la aceptacién por
parte de la UPME.

La UPME,no autorizara cesion alguna en la medida en que se haya iniciado un proceso de

cobro de las Garantias de Cumplimiento_en los términos del articulo 15 de |la Resolucion

‘ ‘(Eliminado: julio

NN AN

| Eliminado: En caso de que el cedente esté constituido como
una empresa de servicios publicos, eEl cesionario debera ser
una empresa de servicios publicos que cumpla con los
requisitos técnicos, juridicos y econémicos presentados en la
Propuesta por el Adjudicatario. 1

= (Eliminado:

CREG 102-008 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya y el numeral 9 de

(Eli inado: de la Construccion

((Eliminado: del

estos DS y la Normatividad Aplicable.

El cesionario debera entregar una nueva Garantia de Seriedad o Garantias de
Cumplimiento, sin solucién de continuidad, segln sea el caso, asi como a cumplir con las

demas obligaciones adquiridas por el Adjudicatario.

Cuando la UPME autorice la cesion, informara a las partes interesadas, a la Fiduciaria, al
Auditor y la CREG de la aceptacion de la cesion.

En todo caso, la Garantia de Seriedad o las Garantias de Cumplimiento del cedente, segun

N AN

(Eliminado: de la Construccion

'CEliminado: de la Construccion

el caso, debera permanecer vigente hasta que el cesionario presente y se autorice la
Garantia de Seriedad o las Garantias de Cumplimiento en los términos de estos DSI.

(Eliminado: de la Construccion
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(Eliminado: 6

En caso de que el Proyecto esté en Operacion Parcial, también se deberan cumplir estos
requisitos de cesion.

De igual manera se procedera para la cesion de participaciones en el Consorcio que resulte
Adjudicatario, sus Filiales, acreedores y terceros designados por los acreedores.

13.2 Modificacion de aspectos técnicos de la Propuesta

La modificacion de aspectos técnicos de la Propuesta del Adjudicatario no podra modificar
las condiciones de la prestacién de los Servicios Asociados del Proyecto tal como se
encuentran definidos en estos DSI y en el PAGN, ni podra modificar el IAE. El Adjudicatario
sera el Unico responsable, bajo su cuenta y riesgo, en caso de realizar cualquier cambio.

CEliminado: 5

CEliminado: julio

NN N

' 13.3 Pdlizas de Seguro

Es responsabilidad del Inversionista contar con todos los seguros necesarios durante la
construccion y operacion del Proyecto. La Propuesta debera incluir el compromiso de
contratar y mantener por lo menos las siguientes poélizas de acuerdo con el Formulario No.
13 de estos DSI:

a) Seguros durante el Montaje y la Obra Civil

b) Seguro de Responsabilidad Civil durante la Construccién y Montaje

c) Seguro Contra Todo Riesgo durante la Operacién

d) Seguro de Responsabilidad Civil durante la Operacion

e) La prevision de la obtencion de los Seguros debera formar parte de la Curva S y del
Cronograma del Proyecto que presente el Inversionista al Auditor a fin de que pueda
ser verificado por éste y, en la etapa operativa por quien la CREG determine.

13.3.1 Vigencia de las Pélizas de Seguro.

Salvo indicacién en contrario, todas las pdlizas de seguro requeridas deberan estar vigentes
durante la realizacion de las obras y durante la operacion del Proyecto.

13.3.2 Seguros de los Contratistas y Proveedores.

El Inversionista se cerciorard que todos los subcontratistas y proveedores, en todo
momento durante el periodo en que participen en la realizacion de trabajos o prestacion de
servicios en relacion con el Proyecto, suministren y mantengan en pleno vigor y efecto las
pdlizas de seguro necesarias para cubrir los riesgos de dafios fisicos a materiales,
incluyendo el catastrofico, asi como la responsabilidad civil frente a terceros.
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13.3.3 Términos y Condiciones Adicionales.

Todas las podlizas de seguro requeridas deberan estipular que no podran ser modificadas
(incluyendo cualquier reduccién a los limites, a la cobertura efectiva o aumentos en
deducibles). Ademas, todas las polizas de seguro deberan especificar que son primarias y
no adicionales o en contribucion a cualquier otro seguro.

14 AUDITORIA EXTERNA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

La UPME se encargara de contratar un Auditor Externo del Proceso para la Convocatoria
Publica que serd una Persona con reconocida experiencia en procesos de auditoria
externa. El Auditor Externo del Proceso tendra a su cargo las siguientes obligaciones:

a) Verificar la correcta aplicacion de la reglamentacion vigente para el desarrollo de la
Convocatoria Publica.

b) Verificar que las comunicaciones entre los Proponentes y la UPME se realicen Unica y
exclusivamente mediante los canales formales de comunicacion establecidos por esta
ultima.

c) Verificar el proceso de evaluacion del Sobre No. 1y Sobre No. 2

d) Solicitar a la UPME la suspension de la Convocatoria Publica cuando considere que no
se estd dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en la reglamentacion
vigente.

e) Emitir dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a la finalizacién de la
Convocatoria Publica, un informe en el cual se establezca, sin ambigliedades, su
concepto sobre el desarrollo y el cumplimiento o no de la reglamentacién vigente por
parte la UPME vy los participantes de la Convocatoria Publica.

f) Para los casos en los cuales el Auditor Externo del Proceso establezca que en la
Convocatoria Publica no se dio cumplimiento a los requisitos mencionados con
anterioridad, el proceso adelantado no producira efectos, sin perjuicio de las acciones
penales y/o civiles y las actuaciones administrativas a que haya lugar contra quienes
hayan incumplido la Normatividad Aplicable.

g) En general verificar que durante la Convocatoria Publica se sigan expresamente los
pasos y las reglas establecidas en la regulacion vigente y en los presentes DSI.

Los costos en que se incurran por motivo de la Auditoria Externa seran financiados por la
UPME.

15 AUDITORIA

15.1 Alcance de la Auditoria
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respectivo.

17,de agosto de 2022 (Eliminado: 6
CEliminado: 5
Habra una Auditoria durante la ejecucion del Proyecto, tal como se indica en el articulo 23 k (Eliminadm julio
de Ja Resolucion CREG 102-008 de 2022, 0 aquella,que la modifique, adicione,o sustituya, _..-(Eliminado: el P
la cual reportara a la UPME, al MME, a la SSPD vy a la Sociedad Fiduciaria,, | (Eliminados royecto de Resolucion
La Auditoria dara seguimiento a la ejecucion del Proyecto y certificara el cumplimiento o - jk(E'imi"adof S
incumplimiento de: (i) los Hitos de la Curva S, la Curva S y el Cronograma, (i) las (Efiminado: s
caracteristicas técnicas establecidas para el Proyecto, (iii) las demas obligaciones del . (Etiminado: n
Inversionista respecto de las cuales se solicite certificacion del Auditor, segun se indique en \ ‘(EliminadO: n
la Normatividad Aplicable, en estos DSI y en el Contrato de Auditoria; (vi) la entrada en (Eliminado: n
operacion, completa o parcial, y (v) otras materias establecidas en la Normatividad (Eliminado: .
Aplicable. Igualmente, la Auditoria llevara a cabo el seguimiento de la ocurrencia de hechos
que pudieren constituir Causales de Ejecucion de las Garantias de Cumplimiento.
La Auditoria debera enviar a la UPME, el MME, la SSPD, el Adjudicatario y la Sociedad
Fiduciaria (esta Ultima en calidad de vocera del Patrimonio Auténomo) informes sin
ambiguiedades en los términos que establece el Anexo No. 5 de estos DSI.
La Auditoria debera informar a la CREG, con copia a la UPME, el MME, la SSPD, al
Adjudicatario y la Fiduciaria (esta ultima en calidad de vocera del Patrimonio Auténomo) la
ocurrencia de un incumplimiento insalvable conforme a lo establecido en el Anexo No. 5 de
La UPME seleccionara al Auditor de acuerdo con el procedimiento descrito en el Anexo No.
3 de esto DSI. Con anterioridad a la fecha de presentacion de Propuestas y en caso de
contar con la informacion, la UPME anunciara el Auditor seleccionado para el Proyecto y el
valor de su oferta econémica. Entre el Auditor y el Adjudicatario no podran existir relacion
alguna de subordinacion o control, ni estar sometidos a control comun. El Inversionista no
podra contratar o subcontratar, para el desarrollo del Proyecto, a entidades que se
encuentren con el Auditor en situacion de subordinacion, control o estén sometidas a control
En caso de presentarse conflicto de interés con el Adjudicatario, tanto el Auditor como el
Adjudicatario deberan manifestarlo expresamente a la UPME para que el Contrato de
Auditoria sea celebrado con la firma auditora que por mérito de precio se encuentre
) (Eliminado: del Proyecto de Resolucién
El Auditor ejercera sus funciones en los términos del Articulo 24 de |la Resolucion CREG .~ " _(Eliminado: s
102-008 de 2022 o aquella,que la modifique, adicione,o sustituya y del Contrato de Auditoria . li do: s
"5‘:? (Eliminado: n
fi"(Eliminado: n
(Eliminado: n
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La UPME a través del Anexo 3 y 5 de estos DSI pone a disposicion de los Proponentes los
términos de referencia para la seleccion del Auditor y la minuta del contrato a celebrar entre
la Fiducia y el Auditor, los cuales se entienden aceptados con la presentacion de la
Propuesta.

Para asegurar el pago al Auditor de las sumas a las que tenga derecho de conformidad con
el Contrato de Auditoria y bajo la consideracién sefialada en el numeral 3 de estos DSI, el
Proponente se obliga, en caso de resultar Adjudicatario, a suscribir el Contrato de Fiducia
y hacer los aportes correspondientes al Patrimonio Auténomo constituido de conformidad
con estos DS, los términos de referencia de seleccion del Auditor, el Contrato de Fiducia y
el Contrato de Auditoria.

En el evento en el que el plazo del Contrato de Auditoria se extienda conforme a sus
términos y la Normatividad Aplicable, el Adjudicatario se obliga a hacer el aporte al
Patrimonio Auténomo por el valor que corresponda pagar al Auditor por dicha modificacion.
El pago debera hacerse en los términos indicados en el Contrato de Fiducia y en el Contrato
de Auditoria.

El Adjudicatario se obliga a hacer el aporte al Patrimonio Autbnomo de los valores que
deban pagarse al Auditor por cualquier valor mayor, reconocible en el desarrollo del
Contrato de Auditoria en razén a modificaciones tributarias, las prérrogas, cambios a la FPO
cualquiera que fuere la razén, o por desplazamientos de la fecha de puesta en operacion,
incluyendo modificaciones en las cargas tributarias. Durante la ejecucion del Proyecto a
cargo del Adjudicatario, se debera mantener vigente el Contrato de Fiducia y el Contrato de
Auditoria, debiendo el Inversionista proveer los recursos para el pago de la Auditoria, la
comision fiduciaria y cualquier otro costo o gasto relacionado con dichos contratos.

El texto original de la minuta del Contrato de Fiducia contenido en el Anexo No.4 de estos
DSl debe mantenerse, y solo se podran realizar modificaciones para el cumplimiento de las
Normatividad Aplicable, lo cual debera ser puesto en conocimiento de la UPME para su
revision y aprobacioén. Lo anterior sin detrimento del objeto principal de dicho Contrato de
Fiducia que es el constituir un Patrimonio Auténomo que contrate, administre y asegure los
pagos del Contrato de Auditoria con el Auditor del Proyecto y que administre las Garantias
de Cumplimiento en los términos de estos DSI y la Normatividad Aplicable. Cualquier
cambio sera responsabilidad del Adjudicatario.

En el caso de que en el momento de liquidacion del Patrimonio Autonomo existan
remanentes la Fiduciaria los entregara al Inversionista, conforme se establece el Anexo No.
4 de estos DSI.
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(Eliminado:

El Adjudicatario debera entregar a la UPME copia firmada del Contrato de Auditoria en el

plazo que se indica en el Calendario de la Convocatoria contenido en el numeral 4 de estos
DSI.

15.2 Lista de Chequeo (Verificacion técnica del Proyecto)

El Auditor del Proyecto, para la emisiéon de su informe final, debera como minimo verificar
el cumplimiento de los parametros de la presente lista:

a. Certificado de Conclusion del Proyecto: Es una certificacion emitida por el
Adjudicatario asegurando que el proyecto cumple con todos los servicios exigidos
en el PAGN y en estos DSI.

b. Certificado de Pruebas en Fabrica: Es una certificacion emitida por el
Adjudicatario asegurando que todos los equipos instalados para la operacién del
Proyecto cuentan con el certificado de pruebas en fabrica.

c. Certificado de Permisos y Licencias ambientales: Es una certificacién emitida
por el Adjudicatario asegurando que el proyecto cuenta con todos los permisos y
licencias ambientales requeridos para la operacion del Proyecto.

d. Planos “As Built’ (Como construido): Es una certificacion emitida por el
Adjudicatario asegurando que la version final de los planos de ingenieria de detalle
refleja la configuracion real y sus dimensiones, como quedaron instalados en campo
todos y cada uno de los componentes del Proyecto.

e. Certificado de Terminacién Obras Civiles, Mecanicas & Eléctricas: Es una
certificacion emitida por el Adjudicatario asegurando la terminacion de las obras
civiles, mecanicas y eléctricas.

f. Precomisionamiento: Es una certificacién emitida por el Adjudicatario asegurando
que todos los equipos del Proyecto cuentan con todas las pruebas y chequeos
necesarias para su entrada en operacion.

g. Puesta en operacion: Es una certificacion emitida por el Adjudicatario asegurando
que el Proyecto se encuentra listo para su entrada en operacion.

Las certificaciones del Adjudicatario se deberan hacer bajo la gravedad del juramento y
acompafarse de la documentacion que lo acredite. El Auditor debera verificar la veracidad
de las certificaciones aqui listadas.

15.3 Lista de Chequeo para entrada en Operacion Parcial (Verificacion técnica del
Proyecto)

El Auditor del Proyecto, para la emisién de su informe de operacion parcial de que trata el

Paragrafo 5 del Articulo 13 de la Resolucion CREG 102-009 de 2022 ,0 aquella, que la
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modifique, adicione, o sustituya, debera como minimo verificar el cumplimiento de los (Eliminadm julio
parametros de la presente lista: Sl (Eliminado: n
. . - . . (Eliminado: n
a. Certificado de cumplimiento de las caracteristicas del concepto emitido por la ’.(E"minado_ .

N AN AN AN AN

cumple con todas las caracteristicas del concepto emitido por la UPME.
b. Certificado de Pruebas en Fabrica: Es una certificacion emitida por el
Adjudicatario asegurando que todos equipos necesarios para la Operacion Parcial

1
2
3
4
5 UPME: Es una certificacion emitida por el Adjudicatario asegurando que el Proyecto
6
7
8

9 cuentan con el certificado de pruebas en fabrica.
10 c. Certificado de Permisos y Licencias ambientales: Es una certificacion emitida
11 por el Adjudicatario asegurando que el Proyecto cuenta con todos los permisos y
12 licencias ambientales requeridos para la Operacién Parcial.
13 d. Planos “As Built’” (Como construido): Es una certificacion emitida por el
14 Adjudicatario asegurando que la version final de los planos de ingenieria de detalle
15 refleja la configuracion real y sus dimensiones, como quedaron instalados en campo
16 todos y cada uno de los componentes del Proyecto para la Operacion Parcial.
17 e. Certificado de Terminacion Obras Civiles, Mecanicas & Eléctricas: Es una
18 certificacion emitida por el Adjudicatario asegurando la terminacién de las obras
19 civiles, mecanicas y eléctricas para la entrada en Operacion Parcial del Proyecto.
20 f. Precomisionamiento: Es una certificacion emitida por el Adjudicatario asegurando
21 que todos los equipos del Proyecto para la Operacién Parcial cuentan con todas las
22 pruebas y chequeos necesarios para su entrada en operacion.
23 g. Puesta en operacién: Es una certificacién emitida por el Adjudicatario asegurando
24 que el Proyecto se encuentra listo para su entrada en Operacion Parcial.
25

26  Las certificaciones del Adjudicatario se deberan hacer bajo la gravedad del juramento y
27  acompafarse de la documentacion que lo acredite. El Auditor debera verificar la veracidad
28  de las certificaciones aqui listadas.

29

30

31
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16 SECCION DE FORMULARIOS

Formulario No.1. Carta de Presentacion de documentos en el Sobre No. 1.

Formulario No.
Formulario No.

Formulario No.
domiciliarios.

Formulario No.
Formulario No.
Formulario No.
Formulario No.
Formulario No.
Formulario No.

Formulario No.
DSI).

2.

3.

7.

8.

9.

Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Declaracion Juramentada del Proponente.

. Compromiso para constituirse como empresa de servicios publicos

. Compromiso de constituir las Garantias de Cumplimiento.

. Compromiso para suscribir el Contrato con la Fiduciaria.

Experiencia del Proponente.
Compromiso para contratar el Asesor de Calidad.

Manifestacion con relacién al punto de conexion.

10. Certificacion de composicién accionaria.

11. Proposicién Econémica (Numeral 6.2 del Documento Principal de los

Formulario No. 12. Proposicién Econdmica. - Segregacion del IAE INVERSION (Numeral
6.2 del Documento Principal de los DSI).

Formulario No. 13. Compromiso de contratar pdlizas de seguro (Numeral 13.3 del
Documento Principal de los DSI).
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17 LISTA DE ANEXOS

Anexo No.
Anexo No.
Anexo No.
Anexo No.
Anexo No.
Anexo No.
Anexo No.
Anexo No.
Anexo No.
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1. Descripcién y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

2. Especificaciones para la Elaboracion del Plan de Calidad.
3. Términos de Referencia para la Seleccion del Auditor.

4. Minuta del Contrato de Fiducia.

5.
6
7
8
9

Minuta del Contrato de Auditoria.

. Acuerdo de Confidencialidad del Auditor.
. Modelo de Contrato de Conexion.

. Hitos de la Curva S

. Referencias normativas.
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