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   1 
 2 

CONTRATO DE AUDITORÍA 3 
 4 
Entre los suscritos, a saber:  5 
 6 
 (i) [insertar el nombre de la Sociedad Fiduciaria *], sociedad anónima de servicios 7 
financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública No. [ ] del [ ], otorgada en la 8 
Notaría [ ] del Círculo Notarial de [ ], con domicilio principal en la ciudad de [ ], con NIT [ ], y 9 
con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Financiera mediante la 10 
Resolución No. [ ] (en adelante la “Sociedad Fiduciaria”), representada en este acto por [ ] 11 
mayor de edad, con domicilio en [ ], con la cédula de ciudadanía No. [ ] expedida en [ ], 12 
quien comparece en calidad de vocera y administradora del Fideicomiso [_________], 13 
constituido mediante documento privado de fecha [•], (en adelante el “Patrimonio 14 
Autónomo”) por una parte, y  15 
 16 
 (ii) Si es sociedad: [insertar el nombre del Auditor], sociedad comercial debidamente 17 
organizada, constituida mediante [•] de fecha [•], con domicilio principal en la ciudad de [•], 18 
con NIT [•], (en adelante el “Auditor”), representada en este acto por [insertar el nombre del 19 
representante legal*], identificado con la cédula de ciudadanía No. [ ] expedida en [ ], quien 20 
actúa en su calidad de representante legal de tal y como consta en [el certificado de 21 
existencia y representación legal] expedido por [•], debidamente autorizado mediante [•]; 22 
Si es Proponente Plural: El [insertar el nombre del Proponente Plural], constituido mediante 23 
documento privado de fecha [•], que se adjunta, con domicilio principal en la ciudad de [•], 24 
con NIT [•], (en adelante el “Auditor”), representado en este acto por [insertar el nombre del 25 
representante del Proponente Plural], identificado con la cédula de ciudadanía No. [ ] 26 
expedida en [ ], quien actúa en su calidad de [•], consorcio integrado por las siguientes 27 
sociedades: (i) [insertar el nombre del miembro 1], sociedad comercial debidamente 28 
organizada, constituida mediante [•] de fecha [•], con domicilio principal en la ciudad de [•], 29 
con NIT [•], representada en este acto por [insertar el nombre del representante legal*], 30 
identificado con la cédula de ciudadanía No. [ ] expedida en [ ], quien actúa en su calidad 31 
de representante legal de tal y como consta en [el certificado de existencia y representación 32 
legal] expedido por [•], debidamente autorizado mediante [•], y (ii) [insertar el nombre del 33 
miembro 2], sociedad comercial debidamente organizada, constituida mediante [•] de fecha 34 
[•], con domicilio principal en la ciudad de [•], con NIT [•], representada en este acto por 35 
[insertar el nombre del representante legal*], identificado con la cédula de ciudadanía No. [ 36 
] expedida en [ ], quien actúa en su calidad de representante legal de tal y como consta en 37 
[el certificado de existencia y representación legal] expedido por [•], debidamente autorizado 38 
mediante [•]; 39 
 40 
[(i) y (ii) se denominarán conjuntamente las “Partes” e individualmente la “Parte”] hemos 41 
convenido en celebrar el presente Contrato de Auditoría (en adelante el “Contrato”) 42 
contenido en las siguientes cláusulas, previas las siguientes. 43 
 44 
 45 
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 1 
CONSIDERACIONES: 2 

 3 
a) Que el Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía, 1073 de 2015, 4 

modificado por el Decreto 2345 de 2015, establece que el Ministerio de Minas y Energía 5 
adoptará el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, incluyendo el transitorio y para ello, 6 
en el artículo 2.2.2.2.29 indica que la CREG deberá expedir la regulación aplicable a los 7 
proyectos incluidos en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, plasmando los 8 
parámetros a regular y la UPME aplicará dichos mecanismos. Por tanto, le corresponde 9 
a la UPME adelantar el proceso para seleccionar a la consultoría especializada que se 10 
encargará de realizar las labores de Auditoría del Proyecto, la cual será contratada por 11 
una sociedad fiduciaria con cargo al patrimonio autónomo que constituya para el efecto 12 
el Transportador Incumbente. 13 

 14 
b) Que el Artículo 23 de la Resolución CREG 102 008 de 2022 o aquella que la modifique, 15 

adicione o sustituya, establece que todos los proyectos del PAGN que se ejecuten a 16 
través de un transportador incumbente deberán contar con una firma auditora en los 17 
términos y condiciones allí establecidos, la cual deberá ser seleccionada a partir de una 18 
lista de firmas auditoras elaborada por el CNOG y contratada por una sociedad fiduciaria 19 
en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo previsto en dicha 20 
Resolución. 21 

 22 
c) Que conforme con lo establecido en la Resolución CREG 102 008 de 2022 o aquella 23 

que la modifique, adicione o sustituya el CNOG publicó la Lista de Firmas Auditoras el 24 
en el siguiente link web: 25 
https://www.cnogas.org.co/asp/documentacion.asp?id=137&ids=17. 26 

 27 
d) Que la UPME llevó a cabo el Proceso de Selección.  28 
 29 
e) Que como resultado del Proceso de Selección, la Firma Auditora Seleccionada 30 

corresponde a: [insertar el nombre del Auditor Seleccionado*]. 31 
 32 
f) Que la Firma Auditora Seleccionada ofertó la suma de [_____] a título de honorarios 33 

mensuales (el “Honorario Mensual”), cifra que está expresada en pesos constantes y 34 
se actualizará de la manera establecida en este Contrato. 35 

 36 
g) Que el día [___], en desarrollo de lo previsto en los TRA, el Auditor manifestó a la UPME 37 

bajo la gravedad del juramento que no tiene inhabilidad, conflicto de intereses ni 38 
participación alguna en el Transportador incumbente del Proyecto y sus contratistas y 39 
subcontratistas, ya sea en calidad de matriz, filial, subsidiaria o subordinada. 40 

 41 
h) Que el día [___] el Transportador Incumbente, en calidad de fideicomitente, y la 42 

Sociedad Fiduciaria, suscribieron un Contrato de Fiducia mercantil irrevocable en los 43 
términos indicados en los TRA y en la Resolución CREG 102 008 de 2022 o aquella 44 

https://www.cnogas.org.co/asp/documentacion.asp?id=137&ids=17
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que la modifique, adicione o sustituya, por medio del cual se constituyó el Patrimonio 1 
Autónomo. 2 

 3 
i) Que, en virtud de lo previsto en el Contrato de Fiducia, el Transportador Incumbente 4 

transfirió al Patrimonio Autónomo la suma de [_____], que corresponde a los honorarios 5 
del Auditor bajo el presente Contrato (sujeto a las extensiones y prórrogas aquí 6 
previstas), más el IVA correspondiente. 7 

 8 
Por tanto, en virtud de las anteriores consideraciones, en este Contrato la Sociedad 9 
Fiduciaria, actuando en calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo, y el 10 
Auditor convienen lo siguiente:  11 
 12 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES.  13 
 14 
Para efectos exclusivos de interpretación del presente Contrato, se entienden incorporadas 15 
las definiciones contenidas en los TRA, siempre que el término respectivo sea utilizado con 16 
letra mayúscula inicial. En consecuencia, los términos que a continuación se definen deben 17 
ser interpretados conforme al alcance que se les asigna a continuación, así; 18 
 19 
"Compañía de Seguros Aceptable”: son aquellas compañías de seguros domiciliadas en 20 
Colombia que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y cuenten 21 
con una calificación de riesgo crediticio de la deuda de largo plazo de Grado de Inversión 22 
por parte de una agencia calificadora de riesgos vigilada por la Superintendencia Financiera 23 
de Colombia. 24 
 25 
“Contrato”: es el presente Contrato de Auditoría con todos sus anexos.  26 
 27 
“Convocatoria Pública” o “Proceso de Selección”: es el presente proceso que se rige 28 
bajo los términos establecidos en estos TRA para la selección del Auditor que llevará a cabo 29 
la Auditoría al Proyecto. 30 
 31 
“Cronograma”: Es un calendario de trabajo, que permite prever para cada una de las fases 32 
necesarias en detalle para completar la etapa de construcción del proyecto, unas fechas de 33 
comienzo y final. El cronograma debe tener como ayuda gráfica la Curva S, y contener 34 
como mínimo los Hitos de la Curva S del proyecto. Para efectos del presente Contrato, 35 
corresponde al cronograma para la ejecución del Proyecto elaborado por el Transportador 36 
Incumbente y entregado a la CREG en desarrollo de lo previsto en el literal (f) del artículo 37 
4 de la Resolución CREG 102 008 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, según 38 
el mismo sea modificado de tiempo en tiempo conforme a la Normatividad Aplicable. 39 
 40 
“Curva S”: Representación gráfica del Cronograma que muestra en la ordenada el 41 
porcentaje estimado de avance de un proyecto durante el tiempo de ejecución, y en la 42 
abscisa el tiempo transcurrido en meses. Para los efectos de este Contrato, corresponde a 43 
la Curva S entregada por el Transportador Incumbente a la CREG en desarrollo de lo 44 
previsto en el literal (f) del artículo 4 de la Resolución CREG 102 008 o aquella que la 45 
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modifique, adicione o sustituya según la misma sea modificada de tiempo en tiempo 1 
conforme a la Normatividad Aplicable. 2 
 3 
“Disposiciones Anti-Corrupción, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”: 4 
significa, según sean aplicables a una Persona, (a) la Circular Básica Jurídica de la 5 
Superintendencia Financiera de Colombia en lo referente a la normatividad SARLAFT, (b) 6 
las circulares externas expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia 7 
relacionadas con instrucciones referentes a la prevención y administración del riesgo LAFT, 8 
así como como de las diferentes Autoridades Gubernamentales competentes en la materia, 9 
(c) las disposiciones del Foreign Corrupt Practices Act of 1977 de Estados Unidos de 10 
América, así como las demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen, (d) las 11 
disposiciones del Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools 12 
Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 de Estados Unidos de América, 13 
así como las demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen, (e) las sanciones, 14 
embargos, regulaciones, medidas de carácter económico o financiero, o, en términos 15 
generales, cualquier reglamento, disposición, directriz o norma de carácter restrictivo o 16 
prohibitivo y de carácter imperativo, que sea emitida, impuesta, o administrada por la Office 17 
of Foreign Assets Control – OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de 18 
América o cualquier otra Autoridad Gubernamental de Estados Unidos, la Oficina de 19 
Industria y Seguridad de los Estados Unidos (U.S. Bureau of Industry and Security), el 20 
Ministerio de Hacienda de Reino Unido (Her Majesty’s Treasury – HMT) o cualquier otra 21 
Autoridad Gubernamental del Reino Unido, el Consejo de Seguridad de las Naciones 22 
Unidas, la Unión Europea, cualquier Estado miembro presente o futuro de dicha Unión 23 
Europea, y/o por cualquier Autoridad Gubernamental de Colombia, tal y como cualquiera 24 
de ellas sea modificada, adicionada o reemplazada de tiempo en tiempo. (f) el Bribery Act 25 
de Reino Unido de 2010, así como las demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen 26 
(g) las regulaciones emitidas por la Dirección de Control de Defensa al Comercio (US 27 
Directorate of Defense Trade Controls); (h) las regulaciones emitidas por la Oficina Europea 28 
de la Lucha Contra el Fraude (Office Européen de Lutte Anti-Fraude), así como las demás 29 
disposiciones que lo modifiquen o adicionen; (i) el Financial Recordkeeping and Reporting 30 
of Currency and Foreign Transactions Act of 1970 de Estados Unidos de América, así como 31 
las demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen (j) el Reglamento Modelo sobre 32 
Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves 33 
preparado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, (k) las 34 
Leyes 80 de 1993, 599 de 2000, 610 de 2000, 734 de 2002, 1474 de 2011, 1712 de 2014, 35 
1778 de 2016, ley 1952 de 2019, y la ley 2014 de 2019 de Colombia en cuanto a las 36 
disposiciones relativas a prácticas anticorrupción, soborno trasnacional y nacional, 37 
cohecho, tráfico de influencias, delitos contra el patrimonio del Estado, lavado de activos o 38 
financiación del terrorismo, así como todos los demás delitos fuente del lavado de activos, 39 
y aquellas atinentes a inhabilidades e incompatibilidades y a sanciones de carácter penal, 40 
disciplinario o fiscal, siempre que las mismas sean aplicables como consecuencia de una 41 
violación de una disposición anticorrupción incorporada en esta definición, (l) la Circular 42 
Externa 100-000003 del 26 de julio de 2016 emitida por la Superintendencia de Sociedades 43 
(según sea modificada o subrogada de tiempo en tiempo) y los demás actos administrativos 44 
de carácter general aplicables en materia de anticorrupción, (m) las disposiciones del 45 
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Código Penal colombiano relativas a prácticas anticorrupción, soborno, lavado de activos o 1 
financiación del terrorismo, así como todos los demás delitos fuente del lavado de activos 2 
que se encuentren a lo largo de este código, (n) cualquier disposición o normatividad relativa 3 
a prácticas o delitos contra la Administración Pública, así como las establecidas en la Ley 4 
1864 de 2017, (ñ) las circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia (o quien 5 
haga sus veces) relativas a prácticas anticorrupción, (o) la Resolución No. 200-000558 del 6 
19 de julio de 2018 de la Superintendencia de Sociedades, así como las demás normas 7 
que la modifiquen o adicionen, (p) cualquier otra norma sancionatoria, regulatoria, medida 8 
de carácter económico o financiero aprobada o sancionada por Estados Unidos de América, 9 
la Organización de Naciones Unidas (incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones 10 
Unidas), la Unión Europea, el Reino Unido, Colombia o por cualquier jurisdicción en la que 11 
el Concesionario o cualquier Persona actuando en nombre de éste operen o las demás 12 
Leyes Aplicables que en cualquier momento sean aplicadas por los Prestamistas, (q) 13 
cualquier otra norma sancionatoria, regulatoria, medida de carácter económico o financiero 14 
aprobada o sancionada por cualquier Autoridad Gubernamental colombiana, incluyendo el 15 
Ministerio de Hacienda, la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Superintendencia 16 
Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades de Colombia, la 17 
Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras, (r) la Normatividad Aplicable en 18 
materia de prácticas anticorrupción, lavado de activos o financiación del terrorismo incluidos 19 
los estándares establecidos por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, (s) las 20 
normas aplicables en Colombia sobre competencia desleal y prácticas restrictivas a la 21 
competencia, en especial las establecidas en la Ley 155 de 1959 y en el Decreto Nacional 22 
No. 2153 de 1992; siempre que dichas normas sean aplicables como consecuencia de una 23 
violación de las demás disposiciones anticorrupción incorporadas en esta definición y (t) 24 
cualquier otra Normatividad Aplicable relacionada con cualquiera de las materias anteriores; 25 
tal y como cualquiera de ellas sea modificada, adicionada, suscrita, aprobada, ratificada o 26 
reemplazada de tiempo en tiempo.  27 
 28 
“Entidad Financiera de Primera Categoría”: son aquellas entidades financieras que 29 
cuentan con la capacidad para otorgar una Garantía de Seriedad o Garantía de 30 
Cumplimiento, según el caso, y que cumplan además los siguientes requisitos: (i) en el caso 31 
de entidades financieras domiciliadas en Colombia que sean vigiladas por la 32 
Superintendencia Financiera de Colombia y cuenten con una calificación de riesgo crediticio 33 
de la deuda de largo plazo de Grado de Inversión por parte de una agencia calificadora  de 34 
riesgos vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y que cumplan con los 35 
demás requisitos exigidos en estos TRA, o (ii) en el caso de entidades financieras 36 
extranjeras estas deberán estar incluidas en el listado de entidades financieras del exterior 37 
contenido en el Anexo 1 de la Circular Reglamentaria externa DCIN-83 de 2003 del Banco 38 
de la República (https://www.banrep.gov.co/es/compendio-dcin83) o en las normas que la 39 
modifiquen, adicionen o sustituyan, y acreditar una calificación de deuda de largo plazo de 40 
Standard & Poor’s Corporation, Fitch Ratings o Moody’s Investor’s Services Inc., de al 41 
menos Grado de Inversión, y que cumplan con los demás requisitos exigidos en los TRA. 42 
 43 
“Entidades Destinatarias del Informe”: Son: (i) el MME, (ii) la UPME, (iii) la SSPD, y (iv) 44 
la CREG.  45 

https://www.banrep.gov.co/es/compendio-dcin83
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 1 
“Fecha Anticipada de Entrada en Operación”: es la fecha en la cual se prevé la entrada 2 
en operación del Proyecto de manera anticipada a la fecha de puesta en operación 3 
establecida en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, vigente al momento de la Fecha 4 
de Oficialización. Esta fecha no podrá ser anterior a la fecha establecida como referencia 5 
para ello en el PAGN, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución 6 
CREG 102 008, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 7 
 8 
“Fecha Anticipada de Entrada en Operación Parcial”: es la fecha anticipada de entrada 9 
en operación del Proyecto con Operación Parcial, de conformidad con lo establecido en el 10 
Artículo 2 de la Resolución CREG 102 008 o aquellas que la modifiquen, adicionen o 11 
sustituyan. 12 
 13 
“Fecha de Inicio de la Auditoría”: es la fecha en la que se cumplan las siguientes 14 
condiciones: (i) la UPME deberá haber aprobado la Garantía de Cumplimiento de la 15 
Construcción a que hace referencia la Cláusula 8 de este Contrato, (ii) la CREG deberá 16 
haber oficializado los flujos de ingresos anuales para remunerar la inversión y los gastos de 17 
AOM del proyecto por parte del Transportador Incumbente, y (iii) el Transportador 18 
Incumbente haya entregado a la CREG la documentación establecida en el literal (f) del 19 
artículo 4 de la Resolución CREG 102 008, y no haya desistido de la ejecución del Proyecto 20 
en los términos del literal (g) de la misma norma. 21 
 22 
“Fecha de Oficialización” significa la fecha de ejecutoria de la resolución que oficializa los 23 
flujos de ingresos anuales para remunerar la inversión y los gastos de administración, 24 
operación y mantenimiento del Proyecto declarado por el Transportador Incumbente, según 25 
lo previsto en el literal (d) del artículo 4 de la Resolución CREG 102 008 o aquellas que la 26 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 27 
 28 
“Fecha de Terminación de Pagos”: significa la fecha que ocurra primero entre (i) la fecha 29 
en la que el Auditor entregue el Informe Final del Auditor conforme a lo previsto en este 30 
Contrato, o (ii) la fecha en la que el Patrimonio Autónomo reciba el pago de la Garantía de 31 
Cumplimiento en los términos de la Normatividad Aplicable.  32 
 33 
“FPO” o “Fecha de Puesta en Operación”: Es la FPO definida por el MME para el 34 
Proyecto en los términos de la Normatividad Aplicable. 35 
 36 
“Fecha Real de Puesta en Operación”: es la fecha en la que el Proyecto entra en 37 
operación total, y corresponde a la indicada en la certificación del Auditor. 38 
 39 
“Fecha Real de Puesta en Operación Parcial”: es la fecha en la que el Proyecto entra en 40 
operación parcial, y corresponde a la indicada en la certificación del Auditor. 41 
 42 
“Hitos de la Curva S”: es aquel tipo de evento identificado por el Transportador 43 
Incumbente respecto del Proyecto, previa a la FPO, e incluido en el Cronograma y Curva S 44 
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entregados a la CREG según lo previsto en el literal (d) del artículo 4 de la Resolución 1 
CREG 102 008 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 2 
 3 
“Lista de Chequeo”: es la lista de chequeo prevista en el Anexo 5 de los TRA. 4 
 5 
“Listas Sancionatorias”: significa (a) la “Lista de Nacionales Especialmente Designados y 6 
Personas Bloqueadas” (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), la “Lista 7 
Sectorial de Identificación de Sanciones” (Sectoral Sanctions Identifications List) y las Non-8 
SDN lists del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (U.S. Department 9 
of Treasury); (b) la “Lista Consolidada de Objetivos Financieros” (Consolidated List of 10 
Financial Stations Targets); (c) la “Lista de Inversión Prohibida” (Investment Ban List) del 11 
Ministerio de Hacienda del Reino Unido (Her Majesty´s Treasury); (d) la lista de la Oficina 12 
de Control de Activos Extranjeros – OFAC del Departamento de Tesoro de los Estados 13 
Unidos de América (U.S. Department of Treasury); (e) la “Lista de Empresas y Personas 14 
Sancionadas” (List of Sanctioned Firms and Individuals) del Comité de Sanciones del Grupo 15 
del Banco Interamericano de Desarrollo (Inter-American Development Bank Group´s 16 
Sanctions Committee); (f) la “Lista de Empresas e Individuos Inelegibles del Grupo del 17 
Banco Mundial” (World Bank Group´s Listing of Ineligible Firms and Individuals); (g) el 18 
Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República de Colombia 19 
o la Autoridad Gubernamental que haga sus veces, sólo cuando los responsables fiscales 20 
hayan sido sancionados por una violación a las Disposiciones Anticorrupción, de Lavado 21 
de Activos y Financiación del Terrorismo; (h) la lista de personas designada del Consejo de 22 
Seguridad de las Naciones Unidas; e (i) cualquier otra lista pública asociada a personas 23 
involucradas en el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción o materias 24 
similares emitidas por el Federal Bureau of Investigation, el Drug Enforcement 25 
Administration, el International Criminal Police Organization - Interpol, la Reserva Federal 26 
de los Estados Unidos de América, el Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN del 27 
Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (U.S. Department of Treasury), 28 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus comités o por cualquier Autoridad 29 
Gubernamental de Colombia, de los Estados Unidos de América, del Reino Unido, la Unión 30 
Europea o cualquier Estado miembro presente o futuro de dicha Unión Europea. 31 
 32 
“Normatividad Aplicable”: son individualmente, o en su conjunto, las leyes, decretos, 33 
resoluciones, reglamentos o cualquier decisión o interpretación de los anteriores, emitidos 34 
por las autoridades competentes.  35 
 36 
“Oferta”: es la oferta presentada por el Auditor en el marco del proceso de selección 37 
regulado por los TRA. 38 
 39 
“Operación Parcial”: es la prestación del servicio del Proyecto con una capacidad inferior 40 
a la determinada para ese proyecto en el PAGN, que entra en fecha anticipada de entrada 41 
en operación parcial o que se desarrolla después de cumplida la FPO vigente al momento 42 
de la Fecha de Oficialización, de conformidad con lo señalado en el Artículo 2 de la 43 
Resolución CREG 102 008 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 44 
 45 
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“Parámetros Técnicos” significa, en conjunto, la información entregada por el 1 
Transportador Incumbente a la CREG en desarrollo de los literales (a) y (b) del Artículo 4 2 
de la Resolución CREG 102 008, la cual será entregada al Auditor para que lleve a cabo la 3 
Auditoría del Proyecto. 4 
 5 
 “Parte” y “Partes”: tendrán el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.  6 
 7 
“Proyecto” o “Proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de gas natural” o 8 
“Proyecto IPAT”: Proyectos incluidos en el PAGN, adoptado por el Ministerio de Minas y 9 
Energía, que la UPME considera necesario ejecutar mediante mecanismos centralizados 10 
para que el transportador incumbente ejecute en primera instancia proyectos de IPAT. Para 11 
efectos de esta Convocatoria Pública se refiere a: [Indicar nombre del proyecto].  12 
 13 
“Resolución CREG 102 008” o “Resolución 102 008”; significa la Resolución CREG 102 14 
008 del 5 de agosto de 2022, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 15 
 16 
“Transportador Incumbente” o “TI”: Transportador que opera y administra la 17 
infraestructura del sistema de transporte en la cual está embebido un Proyecto que cumple 18 
las condiciones de IPAT. Para defectos del presente Contrato, es [indicar nombre del 19 
transportador incumbente]. 20 
 21 
“Valor del Contrato”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 9 del presente 22 
Contrato.  23 
 24 
Parágrafo 1.- En el texto del Contrato los conceptos que denoten singular incluyen el plural 25 
y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Aquellos términos incluidos en el 26 
Contrato que no estuvieran expresamente definidos en la presente Cláusula o en los TRA, 27 
se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en su 28 
defecto, en su sentido natural y obvio según el uso general de los mismos.  29 
 30 
Parágrafo 2.- Cualquier referencia a una disposición legal incluirá dicha disposición según 31 
se reforme, modifique o adicione, en la medida en que dicha reforma, modificación o adición 32 
sea o pueda ser aplicable a cualquier disposición contenida en el presente Contrato.  33 
 34 
Parágrafo 3.- A menos que el contexto requiera lo contrario:  35 
 36 
a) Los títulos son solamente para fines de conveniencia y no afectan la interpretación de 37 

este Contrato;  38 
b) Las referencias a una Parte de este Contrato incluirán a los cesionarios autorizados y 39 

adquirentes de los derechos y/u obligaciones de dicha Parte;  40 
c) Las referencias a un Anexo, Artículo, Apéndice, Cláusula o Sección, son referencias al 41 

Anexo, Artículo, Apéndice, Cláusula o Sección correspondiente de este Contrato;  42 
d) Las referencias a este Contrato o a cualquier otro contrato, documento o instrumento, 43 

son referencias a este Contrato o a dicho otro contrato, documento o instrumento tal y 44 
como se reformen;  45 
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e) Ninguna regla de este Contrato podrá aplicarse en perjuicio de alguna de las Partes por 1 
el hecho de que dicha Parte haya sido responsable de la preparación de este Contrato 2 
o alguna Parte del mismo o haya participado en dicha preparación.  3 

 4 
CLÁUSULA 2. OBJETO. 5 
 6 
El presente Contrato tiene por objeto regular la forma en que el Auditor desarrollará la 7 
Auditoría del Proyecto y la forma en que la Sociedad Fiduciaria, actuando exclusivamente 8 
en calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo, remunerará los servicios 9 
de aquel. El Auditor no tendrá a su cargo la realización de las auditorías semestrales 10 
previstas en el literal (g) del artículo 18 de la Resolución CREG 102 008 o aquella que la 11 
modifique, adicione o sustituya. 12 
 13 
CLÁUSULA 3. INICIO DE AUDITORÍA  14 
 15 
El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes.  16 
 17 
La ejecución del presente Contrato, así como la remuneración prevista en el mismo, se 18 
encuentra sometida a la condición suspensiva consistente en la ocurrencia de la Fecha de 19 
Inicio de Auditoría, la cual deberá cumplirse dentro de los seis (6) meses siguientes a la 20 
suscripción del Contrato de Auditoría, sujeto a que la condición se reputará como fallida en 21 
el evento en el que el Transportador Incumbente desista de la ejecución del Proyecto dentro 22 
de este plazo. Si dicha condición no se cumple en los términos previstos en el Contrato de 23 
Auditoría y la Normatividad Aplicable, no habrá lugar a retribución o compensación alguna 24 
a favor del Auditor con ocasión del Contrato de Auditoría por parte de la UPME, el MME, la 25 
Sociedad Fiduciaria, el Patrimonio Autónomo, el Transportador Incumbente, ni cualquier 26 
otra Persona.  27 
 28 
En caso de que la Normatividad Aplicable requiera alguna actuación del Auditor con 29 
anterioridad a la Fecha de Inicio de Auditoría o del presente Contrato, el Auditor estará 30 
obligado a realizarla, como la entrega y aprobación de la Garantía de Cumplimiento, el 31 
recibo del cronograma y la curva S y cualquier otra necesaria, en forma previa a la 32 
oficialización los flujos de ingresos anuales para remunerar la inversión y los gastos de 33 
AOM del proyecto al Transportador Incumbente en los términos del artículo 4 de la 34 
Resolución CREG 102 008 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 35 
 36 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO  37 
 38 
El plazo del Contrato vencerá tres (3) meses después de la FPO o FPO ajustada, en los 39 
términos de la Normatividad Aplicable (el “Plazo del Contrato”). 40 
 41 
En el evento en el que la FPO o la FPO ajustada sean extendidas en los términos de la 42 
Normatividad Aplicable, el presente Contrato se prorrogará de manera automática. En este 43 
caso: 44 
 45 
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a) La UPME informará al Inversionista, al Auditor y a la Sociedad Fiduciaria sobre la 1 
modificación de la FPO; 2 

b) La Sociedad Fiduciaria, en calidad de administradora y vocera del Patrimonio 3 
Autónomo, solicitará al Inversionista por escrito que transfiera al Patrimonio Autónomo 4 
cualesquiera montos (incluyendo el IVA correspondiente) necesarios para el pago de la 5 
totalidad del Valor del Contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 6 
fecha en la que el MME autorice el cambio de la FPO, y 7 

c) El Auditor deberá prorrogar o extender la vigencia de las Garantías establecidas en la 8 
Cláusula 5, en los términos de este Contrato y la Normatividad Aplicable. 9 

 10 
CLÁUSULA 5. INFORMES DEL AUDITOR 11 
 12 
Conforme a lo establecido en la Resolución CREG 102 008 o aquella que la modifique, 13 
adicione o sustituya, el Auditor deberá verificar el cumplimiento, por parte del Inversionista, 14 
de (i) el Cronograma y el hito de la Curva S del Proyecto, (ii) las características técnicas del 15 
Proyecto,  (iii) las demás obligaciones del Transportador Incumbente respecto de las cuales 16 
se solicite su concepto conforme a la Normatividad Aplicable. (iv) Presentar los demás 17 
informes que sobre temas específicos requieran el MME, la CREG o a quién este delegue, 18 
la SSPD o la UPME Los informes se dirigirán a la Sociedad Fiduciaria y a las Entidades 19 
Destinatarias del Informe y se entregará una copia al Transportador Incumbente. Los 20 
informes del Auditor son de carácter público y, sin perjuicio de los requisitos específicos 21 
previstos en esta cláusula, cada uno de los informes presentados por el Auditor deberá 22 
contener un resumen de la metodología de auditoría empleada y de los principales 23 
hallazgos del Auditor. 24 
 25 
Con sujeción a la Normatividad Aplicable, el Auditor tendrá las siguientes obligaciones: 26 
 27 
5.01 Informe Trimestral 28 

 29 
5.01(a) Contenido del informe trimestral. 30 

 31 
El Auditor deberá presentar un informe cada noventa (90) días calendario en donde se 32 
presente el resultado de verificación del cumplimiento del Cronograma, de la Curva S, el 33 
cumplimiento de los Hitos de la Curva S y de las características técnicas del Proyecto (cada 34 
uno de ellos, en adelante un “Informe Trimestral”). Este Informe Trimestral deberá indicar 35 
explícitamente el número de meses de atraso en números enteros según el Cronograma y 36 
la Curva S. Un atraso mayor o igual a quince (15) días calendario se contará como un mes, 37 
y un atraso menor a quince (15) días se contará como cero. En caso de incumplimiento de 38 
requisitos técnicos del Proyecto el Informe Trimestral deberá indicar las desviaciones en los 39 
requisitos respecto de las normas y estándares aplicables al Proyecto. 40 
 41 
Dicho Informe Trimestral deberá incluir, además, lo siguiente: 42 
 43 

(i) Breve descripción del Proyecto;  44 
 45 
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(ii) Resumen y diagnóstico del avance del Proyecto, con porcentajes totales y relación 1 
de actividades críticas. Dichas actividades deberán estar debidamente soportadas 2 
en información entregada por el Transportador Incumbente o en las indagaciones 3 
propias del Auditor. En caso de que el Auditor haya solicitado información (o en el 4 
evento en el que el Transportador Incumbente no haga entrega oportuna al Auditor 5 
de los Parámetros Técnicos) al Transportador Incumbente y no la reciba, podrá 6 
considerar que en la respectiva actividad no se presentaron avances;  7 

 8 
(iii) Informe en el que se indique el desarrollo del Cronograma y la Curva S vigentes 9 

por parte del Transportador Incumbente. En este informe el Auditor debe incluir, 10 
de manera clara y expresa, un listado de la totalidad de los Hitos de la Curva S 11 
cumplidos a la fecha del informe indicando su fecha de cumplimiento, así como 12 
aquellos que hayan sido incumplidos por el Transportador Incumbente indicando 13 
la fecha en la que debieron cumplirse. 14 

 15 
1. Si hay atraso, el Auditor deberá indicar explícitamente y sin 16 

ambigüedades en su informe el porcentaje, la causa del mismo, las acciones que 17 
esté tomando el Transportador Incumbente para recuperar el atraso y la fecha que 18 
el Auditor estime para la entrada en operación del Proyecto. El retraso, en términos 19 
porcentuales, será calculado por el Auditor de la siguiente manera: 20 

 21 

Retraso = NDR / NDFPO 22 
 23 
Donde: 24 
 25 
NDR: Número de meses contados entre: a.) La fecha proyectada de puesta 26 
en operación del proyecto, de acuerdo con el cronograma actualizado 27 
revisado por el auditor; y, b.) LA FPO adoptada por el MME al momento de 28 
la adjudicación o la ajustada por el MME de acuerdo con lo establecido en el 29 
Artículo 22 de la Resolución CREG 102 008, o aquellas que la modifiquen, 30 
adicionen o sustituyan. 31 

 32 
NDFPO: Número de meses contados entre: a.) La fecha de adjudicación del 33 
proceso; y, b.) La FPO vigente al momento de la adjudicación, sin 34 
modificaciones. 35 

 36 
2. Con la suscripción del presente Contrato de Auditoría, el Auditor y el 37 

Patrimonio Autónomo reconocen y aceptan que el porcentaje de atraso señalado en 38 
el informe del Auditor tendrá plena validez para efectos de lo dispuesto en la sección 39 
3.5.1 del Anexo 3 de la Resolución CREG 102 008 o aquella que la modifique, 40 
adicione o sustituya. 41 

 42 
(iv) Informe en el que se indique explícitamente el número de meses de atraso en 43 

números enteros según el cronograma y la curva S. Un atraso mayor o igual a 44 
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quince (15) días calendario se contará como un mes, y un atraso menor a quince 1 
(15) días se contará como cero; 2 

 3 
(v) Los Hitos de la Curva S que hayan sido cumplidos por el Transportador 4 

Incumbente, de ser el caso, con base en los Informes de Cumplimiento de Hitos 5 
que se hayan presentado durante el período relevante; 6 

 7 
(vi) Descripción breve de las actividades realizadas por el Auditor en cuanto a la 8 

verificación del cumplimiento del Cronograma, de la Curva S y los Hitos de la Curva 9 
S, de los Parámetros Técnicos, el Reglamento Único de Transporte de gas natural, 10 
y la Normatividad Aplicable; 11 

 12 
(vii) Los aumentos o reducciones del monto de la Garantía de Cumplimiento de 13 

Construcción y de la Garantía de Cumplimiento de Devolución de Pagos, con base 14 
en la información que le haya suministrado la Fiduciaria durante el período 15 
relevante; 16 

 17 
(viii) Informe sobre los problemas detectados en la ejecución del Proyecto y la forma en 18 

que fueron o se planea superarlos;  19 
 20 

(ix) Informe sobre cualquier incumplimiento de las obligaciones del Transportador 21 
Incumbente, la valoración sobre las consecuencias que puede acarrear dicho 22 
incumplimiento y las recomendaciones sobre el procedimiento a seguir como 23 
consecuencia de este incumplimiento; 24 

 25 
(x) En caso de incumplimiento de los requisitos técnicos del Proyecto, el informe 26 

deberá indicar las desviaciones respecto de los Parámetros Técnicos, las 27 
especificaciones, normas y estándares aplicables al Proyecto y adjuntar copia de 28 
la comunicación al Transportador Incumbente en el que se informe de dichas 29 
desviaciones y de la obligación de corregirlas; 30 

 31 
(xi) Indicación sobre si el Transportador Incumbente omitió corregir desviaciones 32 

identificadas en el informe previo, que no corresponden a las características del 33 
Proyecto a las características del Proyecto definido en el PAGN adoptado por el 34 
MME y en los Parámetros técnicos, siendo obligación de este hacerlo; 35 

 36 
(xii) Indicación sobre si el Transportador Incumbente omitió corregir desviaciones 37 

identificadas en el informe previo, que llevan a que las características técnicas de 38 
alguno de los activos del Proyecto sean menores a las requeridas por los 39 
estándares y normas técnicas aplicables; 40 

 41 
(xiii) Un informe pormenorizado de gestión respecto a la aplicación del Plan de Calidad; 42 

 43 
(xiv) Un Anexo técnico sobre el Proyecto, en el cual se deberá presentar al menos lo 44 

siguiente: 45 
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 1 
1) El Cronograma con identificación de la duración programada para cada actividad, 2 

la holgura total y libre, así como las fechas de inicio y finalización programadas; 3 
2) La curva S actualizada; 4 
3) Un cuadro de control de las principales actividades del Proyecto; 5 
4) Manejo de temas sociales y ambientales; 6 
5) Estado de asuntos de tierras; 7 
6) Estado de solicitudes, modificaciones, renovaciones y demás asuntos 8 

relacionados con licencias, permisos y concesiones; 9 
7) El cumplimiento del programa de salud ocupacional y seguridad industrial; 10 
8) Informes sobre las auditorías de calidad y detalles de las visitas de campo; 11 
9) El registro de la correspondencia entre el Auditor y el Transportador Incumbente, 12 

y 13 
10) El estado de revisión de los documentos de diseño, memorias de cálculo, planos, 14 

protocolos de pruebas, planos de acuerdo con lo construido y de los demás que 15 
a juicio del Auditor o la UPME puedan ser requeridos ocasional o 16 
permanentemente. 17 

 18 
(xv) En anexo administrativo sobre el Contrato de Auditoría se deberá presentar: 19 

 20 
1) Relación de los recursos humanos disponibles para la Auditoría durante cada 21 

mes del período cubierto en el informe, con indicación de las horas de personal 22 
dedicadas a la misma; 23 

2) Documentación que acredite el pago de los aportes al sistema general de salud 24 
y pensiones del personal utilizado durante el mes; 25 

3) Información de las discrepancias o incumplimientos que el Auditor considere que 26 
existan por parte del Transportador Incumbente de las obligaciones que le son 27 
exigibles; 28 

4) Relación de visitas al Proyecto definidas en el presente Contrato por cada uno 29 
de los Profesionales principales relacionados en la Oferta; 30 

5) Relación de Informes Ocasionales solicitados y su respuesta, con las respectivas 31 
fechas; 32 

6) Documento con el que se acredite que las Entidades Destinatarias del Informe 33 
no tienen solicitudes, aclaraciones, complementaciones o adiciones sobre el 34 
respectivo Informe Trimestral, o sobre un Informe Ocasional, que estén 35 
pendientes de resolver por parte del Auditor; 36 

7) Paz y salvo de la Sociedad Fiduciaria de aportes, comisiones y gastos a cargo 37 
del Transportador Incumbente, según el Contrato de Fiducia, y 38 

8) Paz y salvo de honorarios del Auditor originados en el presente Contrato. 39 
 40 

(xvi) Actividades terminadas, en curso y por iniciar; 41 
 42 

(xvii) Indicación de manera clara, expresa y sin ambigüedades sobre si hay o no un 43 
incumplimiento insalvable en los términos de las Disposiciones Aplicables, los 44 
Parámetros Técnicos, los TRA y el Contrato de Auditoría; 45 
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 1 
(xviii) Indicación de manera clara, expresa y sin ambigüedades sobre si hay o no una 2 

causal de ejecución de las Garantías de Cumplimiento en los términos de la 3 
Normatividad Aplicable,  4 

 5 
(xix) El anexo A de incumplimientos insalvables y causales de ejecución de garantía 6 

debidamente diligenciado, y  7 
 8 

(xx) Conclusiones y recomendaciones. 9 
 10 

5.01(b) Procedimiento de comentarios y solicitud de aclaraciones o adiciones 11 
 12 
Cualquiera de las Entidades Destinatarias del Informe podrá proponer comentarios y 13 
observaciones o solicitar aclaraciones o adiciones al Informe Trimestral dentro de los diez 14 
(10) Días Hábiles siguientes a su presentación o a la solución de los comentarios. El Auditor 15 
dispondrá de cinco (5) Días Hábiles para atender los comentarios iniciales o sucesivos de 16 
un informe. En dicho término el Auditor deberá responder las solicitudes de comentarios, 17 
aclaraciones y adiciones de cualquiera de las Entidades Destinatarias del Informe.  18 
 19 
En todo caso, cualquiera de las Entidades Destinatarias del Informe podrá requerir en 20 
cualquier momento al Auditor la corrección de la información contenida en cualquiera de los 21 
informes anteriores. 22 
 23 
5.02 Informes sobre el cumplimiento de Hitos de la Curva S 24 

 25 
5.02(a) Informes de Cumplimiento de Hitos. 26 

 27 
El Auditor deberá preparar y entregar un informe respecto del cumplimiento de los Hitos de 28 
la Curva S (el “Informe de Cumplimiento de Hitos”) cuando ocurra alguno de los siguientes 29 
hechos: 30 
 31 

(i) Cumplimiento de Hitos de la Curva S. En la medida en que el Transportador 32 
Incumbente dé cumplimiento a alguno de los Hitos de la Curva S, el Auditor 33 
preparará un Informe en el que conste lo siguiente: 34 
 35 

(a) La fecha en la que el respectivo Hito de la Curva S ha sido debidamente 36 
cumplido por el Transportador Incumbente;  37 

(b) Si el hito de la Curva S ha sido cumplido por el Transportador Incumbente 38 
en una fecha previa a aquella estipulada en el Cronograma y la Curva S, 39 
entonces el auditor deberá indicar el porcentaje de anticipación respecto 40 
del cumplimiento del respectivo Hito de la Curva S, calculado de la 41 
siguiente manera: 42 
 43 

PA = 1 – ( Hr / Hc ) 44 
 45 
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Donde: 1 
 2 
PA:  Porcentaje de anticipación del Hito de la curva S. 3 
Hr:  Número de días que transcurren entre la fecha de inicio de la 4 
construcción del Proyecto y la fecha de cumplimiento del Hito de la Curva 5 
S.  6 
Hc: Número de días que transcurren entre la fecha de inicio de la 7 
construcción del Proyecto y la fecha establecida en el cronograma 8 
presentado por el Transportador Incumbente para el cumplimiento del 9 
Hito de la Curva S. 10 
Con la suscripción del presente Contrato de Auditoría, el Auditor y el 11 
Patrimonio Autónomo reconocen y aceptan que el porcentaje de 12 
anticipación señalado en el informe del Auditor del que trata esta 13 
Sección tendrá plena validez para efectos de lo dispuesto en la sección 14 
3.5.2 del Anexo 3 de la Resolución CREG 102 008 o aquella que la 15 
modifique, adicione o sustituya. 16 
 17 

(ii) Incumplimiento de Hitos de la Curva S. En cada fecha en la que, conforme al 18 
Cronograma y Curva S, el Transportador Incumbente haya debido dar 19 
cumplimiento a alguno de los Hitos de la Curva S y dicho Hito no haya sido 20 
cumplido, entonces el Auditor deberá preparar un informe dirigido a las 21 
Entidades Destinatarias del Informe, informando el Hito de la Curva S 22 
incumplido, y la fecha en la que el Transportador Incumbente ha debido 23 
alcanzarlo.  24 

 25 
5.02(b) Procedimiento de comentarios y solicitud de aclaraciones o adiciones 26 

 27 
Cualquiera de las Entidades Destinatarias del Informe podrá proponer comentarios y 28 
observaciones o solicitar aclaraciones o adiciones al Informe de Cumplimiento de Hitos 29 
dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a su presentación. El Auditor dispondrá de 30 
cinco (5) Días Hábiles para atender los comentarios iniciales o sucesivos de un informe. En 31 
dicho término el Auditor deberá responder las solicitudes de comentarios, aclaraciones y 32 
adiciones de cualquiera de las Entidades Destinatarias del Informe.  33 
 34 
5.03 Informe a la CREG sobre el cumplimiento de la suspensión del pago de la 35 

remuneración regulada 36 

 37 
De acuerdo con lo establecido en el numeral ii. Del literal b) del Artículo 12 de la Resolución 38 

CREG 102 008 de 2022, el Auditor deberá presentar ante la CREG un informe cuando 39 

evidencie que, una vez transcurrido el cincuenta por ciento (50%) del plazo de construcción 40 
inicialmente establecido en el Cronograma y Curva S, contado a partir del inicio de la 41 
remuneración al Transportador Incumbente, se mantienen las condiciones de atraso del 42 
proyecto que originaron la aprobación de una nueva FPO por parte del MME, lo cual da 43 
lugar de forma inmediata a la suspensión de los pagos.  44 
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 1 
El Auditor contará con tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de causación del 2 
evento para emitir dicho informe.  3 
 4 
5.04 Informe sobre incumplimiento insalvable o causales de ejecución de la 5 

garantía de cumplimiento 6 

 7 
Cuando se configure un incumplimiento insalvable o una causal de ejecución de la garantía 8 
de cumplimiento del Transportador Incumbente, como se establece en el Artículo 25 o en 9 
el Anexo 3 de la Resolución CREG 102 008 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o 10 
sustituya, el Auditor deberá presentar de manera inmediata un informe dirigido a las 11 
Entidades Destinatarias del Informe y a la Sociedad Fiduciaria como vocera del Patrimonio 12 
Autónomo, con copia al Transportador Incumbente, en el que ponga en conocimiento tal 13 
situación.  14 
 15 

5.04(a) Eventos de incumplimiento insalvable o causales de ejecución de la 16 
garantía de cumplimiento  17 

 18 
De conformidad con el artículo 25 de la Resolución CREG 102 008 de 2022 o aquella que 19 
la modifique, adicione o sustituya, los siguientes hechos o circunstancias constituyen un 20 
incumplimiento grave e insalvable en la ejecución del Proyecto y obligan al Auditor a 21 
informar respecto de su ocurrencia: 22 
 23 

a) Abandono por parte del Transportador Incumbente de la ejecución del proyecto, 24 
dado por la cesación no justificada de las actividades descritas en el cronograma 25 
detallado de las etapas de construcción del proyecto. 26 

b) Cuando en el Informe Trimestral el auditor verifique que el Transportador 27 
Incumbente omitió corregir desviaciones, identificadas en el informe previo, que no 28 
corresponden a las características del proyecto definido en el Plan de 29 
Abastecimiento de Gas Natural adoptado por el MME y en los Parámetros Técnicos, 30 
siendo obligación de este hacerlo. 31 

c) Cuando en el Informe Trimestral el auditor verifique que el Transportador 32 
Incumbente no corrigió desviaciones en el proyecto, identificadas en el informe 33 
previo, que llevan a que las características técnicas de alguno de los activos del 34 
proyecto sean menores a las requeridas por los estándares y normas técnicas 35 
aplicables. Para el caso de proyectos de transporte de gas los estándares y normas 36 
técnicas aplicables se establecen en el numeral 6 del RUT establecido en la 37 
resolución CREG 071 de 1999, o aquellas normas que lo modifiquen o sustituyan. 38 

d) Cuando el auditor en los informes periódicos que debe realizar de seguimiento del 39 
proyecto en su etapa de implementación determine que de manera definitiva el 40 
mismo no cumplirá lo previsto en el PAGN y los Parámetros Técnicos. 41 
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 1 
 2 
 3 

5.04(b) Procedimiento de contradicción del informe 4 
 5 
Para efectos de emitir el informe de que trata esta cláusula 5.04, o cualquier otro informe 6 
en el que conste que se produjo incumplimiento insalvable o la ocurrencia de una causal de 7 
ejecución de la garantía de cumplimiento, se dará aplicación al siguiente procedimiento: 8 
 9 

(i) El Auditor enviará al Transportador Incumbente un informe preliminar en el que 10 
indique el presunto incumplimiento insalvable o la presunta causal de ejecución de 11 
la garantía de cumplimiento. En todo caso, el Auditor estará obligado a dar acceso 12 
al Transportador Incumbente a toda la documentación técnica reunida o empleada 13 
para la elaboración del informe; 14 

(ii) El Transportador Incumbente tendrá un plazo de tres (3) Días Hábiles para dar 15 
respuesta al informe preliminar del Auditor, plazo en el cual podrá ejercer el 16 
derecho de defensa y presentar los argumentos que considere del caso, así como 17 
solicitar complementaciones o aclaraciones; 18 

(iii) Dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes al vencimiento del término de que 19 
trata el literal anterior, el Auditor deberá emitir un informe definitivo en el que se 20 
pronuncie sobre los argumentos expuestos por el Transportador Incumbente, si los 21 
hubiere presentado oportunamente. Si no hay respuesta del Transportador 22 
Incumbente, el informe preliminar será el informe final y la Sociedad Fiduciaria 23 
deberá ejecutar la garantía de cumplimiento del Transportador Incumbente. En el 24 
evento en el que las solicitudes formuladas por el Transportador Incumbente sólo 25 
sean susceptibles de ser resueltas en el Informe Final en razón a su carácter 26 
técnico, el Auditor deberá resolverlas a más tardar a la expedición de dicho 27 
documento; 28 

(iv) En el informe definitivo el Auditor indicará de manera clara, expresa y sin 29 
ambigüedades si existe o no un incumplimiento insalvable o una causal de 30 
ejecución de la garantía de cumplimiento y afirmar inequívocamente si hay lugar a 31 
la ejecución de la garantía ordenada por el Transportador Incumbente.  32 

 33 
Todas las comunicaciones del Auditor y del Transportador Incumbente relacionadas en esta 34 
sección deberán enviarse con copia a Sociedad Fiduciaria y a las Entidades Destinatarias 35 
del Informe. 36 
 37 
5.05 Informe de Avance del Proyecto en la FPO prevista en el PAGN 38 

 39 
En la FPO del Proyecto indicada en el PAGN (y sin tener en cuenta las modificaciones 40 
ulteriores a dicha fecha), el Auditor deberá presentar un informe que contenga lo siguiente: 41 
 42 
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(a) El avance de ejecución del Proyecto, en términos porcentuales, para dicha fecha; 1 
(b) La fecha en la que se espera, conforme al Cronograma y Curva S de Ejecución, 2 

que el Proyecto entre en operación;  3 
(c) Una indicación expresa de si, a la fecha, alguno de los Hitos de la Curva S han 4 

sido incumplidos por el Transportador Incumbente. 5 
 6 
5.06 Informes previos y posteriores a la puesta en operación del Proyecto 7 

 8 
(a) El Auditor deberá, dentro de los cinco (5) días siguientes a la Fecha Real de Puesta 9 

en Operación o de la Fecha Real de Puesta en Operación Parcial, según sea el 10 
caso, enviar una certificación dirigida al CNOG, con copia al MME, a la UPME, a la 11 
CREG, a la SSPD, al gestor del mercado y al Transportador Incumbente, la cual 12 
deberá contener la información que se establece a continuación: 13 
 14 
(i) La Fecha Real de Puesta en Operación o la Fecha Real de Puesta en Operación 15 

Parcial, según sea el caso; 16 
(ii) Que, a la Fecha Real de Puesta en Operación o la Fecha Real de Puesta en 17 

Operación Parcial, según sea el caso, el Proyecto cumple con lo previsto en la 18 
Lista de Chequeo, a satisfacción del Auditor; 19 

(iii) Si la Fecha Real de Puesta en Operación Parcial o la Fecha Real de Puesta en 20 
Operación Parcial, según sea el caso, constituye una Fecha Anticipada de 21 
Entrada en Operación Parcial o una Fecha Anticipada de Entrada en Operación, 22 
respectivamente; y 23 

(iv) La capacidad puesta en Operación Parcial. 24 
 25 

5.07 Informe final 26 

 27 
5.07(a) Contenido del informe final.  28 

 29 
El Auditor deberá entregar a la Sociedad Fiduciaria como vocera del Patrimonio Autónomo 30 
y a las Entidades Destinatarias del Informe, con copia al Transportador Incumbente, en el 31 
que certifique (de ser el caso) que el Proyecto se ajusta a los requerimientos establecidos 32 
en el plan de abastecimiento y los Parámetros Técnicos, que el Proyecto cumple la Lista de 33 
Chequeo a satisfacción, y que se encuentra listo para su entrada en operación (en adelante 34 
el “Informe Final”). Este Informe Final deberá incluir, además, lo siguiente: 35 
 36 

(i) La descripción general del Proyecto;  37 
(ii) La comparación del Cronograma con lo realmente ejecutado; 38 
(iii) El análisis detallado del cumplimiento de la Normatividad Aplicable y los 39 

Parámetros Técnicos por parte del Transportador Incumbente; 40 
(iv) El análisis detallado sobre el seguimiento y cumplimiento del Plan de Calidad por 41 

parte del Transportador Incumbente, hasta el momento de la elaboración del 42 
informe final; 43 

(v) Los planos del Proyecto “como construido” junto con la recopilación de las 44 
memorias de cálculo; 45 
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(vi) Una descripción del estado de temas sociales y ambientales; 1 
(vii) Una relación de los títulos sobre tierras; 2 
(viii) Relación de las licencias, permisos y concesiones relacionados con el Proyecto; 3 
(ix) Un informe detallado de la totalidad de las pruebas y revisiones realizadas para la 4 

puesta en operación del Proyecto, incluyendo la edición final de los protocolos de 5 
prueba debidamente aprobados por el Auditor; 6 

(x) Certificación donde conste que el proyecto se ajusta a los requerimientos 7 
establecidos en el plan de abastecimiento, así como que el proyecto cumple la 8 
Lista de Chequeo a satisfacción que demuestre que se encuentra listo para su 9 
entrada en operación; 10 

(xi) Indicación de manera clara, expresa y sin ambigüedades, de que no se presenta 11 
un incumplimiento insalvable en los términos de las Disposiciones Aplicables, los 12 
Parámetros Técnicos, los TRA y el Contrato de Auditoría; 13 

(xii) Indicación de manera clara, expresa y sin ambigüedades de que no se presenta 14 
una causal de ejecución de las Garantías de Cumplimiento en los términos de las 15 
Disposiciones Aplicables,  16 

(xiii) El anexo de A de incumplimientos insalvables y causales de ejecución de garantía 17 
debidamente diligenciado;  18 

(xiv) Documento de las Entidades Destinatarias del Informe en el que se indique que 19 
no existen solicitudes, aclaraciones, complementaciones o adiciones sobre el 20 
Informe Final que estén pendientes de resolver por parte del Auditor; 21 

(xv) Paz y salvo de la Sociedad Fiduciaria de aportes, comisiones y gastos según el 22 
Contrato de Fiducia, y 23 

(xvi) Paz y salvo de honorarios del Auditor originados en el presente Contrato. 24 
 25 

5.07(b) Procedimiento 26 
 27 
El Auditor dispondrá de dos (2) meses, contados a partir de la Fecha Real de Puesta en 28 
Operación, para entregar el Informe Final a las Entidades Destinatarias del Informe. Para 29 
el efecto, de conformidad con lo previsto en los Parámetros Técnicos y en el parágrafo 1 30 
del artículo 24 de la Resolución CREG 102 008 de 2022 o aquella que la modifique, adicione 31 
o sustituya, el Transportador Incumbente le deberá entregar, dentro de los treinta (30) días 32 
calendario siguientes a la Fecha Real de Puesta en Operación, la documentación “de 33 
acuerdo con lo construido” del Proyecto y cualquier otra que le solicite el Auditor. A partir 34 
de la Fecha de inicio de la Auditoría, el Auditor será responsable de acordar, en la primera 35 
reunión quincenal, con el Transportador Incumbente un programa de entregas de la 36 
documentación “de acuerdo con lo construido” y efectuar el seguimiento del mismo. 37 
 38 
Si transcurrido el plazo de entrega del Informe Final éste no ha sido entregado a las 39 
Entidades Destinatarias del Informe por causas imputables al Transportador Incumbente, 40 
se seguirán causando los honorarios del Auditor hasta la Fecha de Terminación de Pagos, 41 
para lo cual el Transportador Incumbente deberá efectuar los correspondientes aportes al 42 
Patrimonio Autónomo. En ese caso el Auditor deberá informar a las Entidades Destinatarias 43 
del Informe indicando de manera clara y precisa la información que no ha recibido del 44 
Transportador Incumbente y el tiempo en el cual rendirá el Informe Final, el cual no podrá 45 
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exceder de un mes contado a partir del recibo de la información por parte del Transportador 1 
Incumbente.  2 
 3 
Cualquiera de las Entidades Destinatarias del Informe podrá proponer comentarios y 4 
observaciones o solicitar aclaraciones o adiciones al Informe Final dentro de los diez (10) 5 
Días Hábiles siguientes a su presentación o a la solución de los comentarios. El Auditor 6 
dispondrá de cinco (5) Días Hábiles para atender los comentarios iniciales o sucesivos 7 
sobre el Informe Final. En dicho término el Auditor deberá responder las solicitudes de 8 
comentarios, aclaraciones y adiciones de cualquiera de las Entidades Destinatarias del 9 
Informe.  10 
 11 
5.08 Informes Ocasionales 12 

 13 
Además de los anteriores, el Auditor deberá entregar los informes mencionados en el literal 14 
c del artículo 24 de la Resolución CREG 102 008 de 2022 o aquella que la modifique, 15 
adicione o sustituya, y los demás informes que sobre temas específicos requiera cualquiera 16 
de las Entidades Destinatarias del Informe (los “Informes Ocasionales”). Estos informes 17 
deberán presentarse a la brevedad posible y en ningún caso en un plazo mayor a quince 18 
(15) Días Hábiles siguientes a la solicitud, en caso de que aplique. Estos Informes 19 
Ocasionales se someterán al mismo procedimiento y plazos previstos en la Cláusula 5.01(b) 20 
para los Informes Trimestrales.  21 
 22 
Parágrafo primero. En el evento en el que el Auditor no reciba la información necesaria 23 
para el ejercicio de sus funciones y la emisión de los informes previstos en esta Cláusula, 24 
o no pueda verificar de manera confiable y fidedigna el desarrollo o entrada en operación 25 
del Proyecto conforme al Cronograma y su Curva S, ello se tomará como una ausencia de 26 
avance o puesta en operación del Proyecto, o como un incumplimiento de las 27 
especificaciones técnicas del mismo, según el caso, y así lo deberá reflejar el Auditor en 28 
sus informes. 29 
 30 
Parágrafo segundo. En cada uno de los informes, el Auditor deberá informar cada uno de 31 
los profesionales incluidos en su Oferta, indicando su dedicación profesional para la 32 
Auditoría. El cumplimiento de estas obligaciones serán una condición para la aprobación la 33 
facturación y pago. 34 
 35 
CLÁUSULA 6. OBLIGACIONES DEL AUDITOR. 36 
 37 
El Auditor se obliga a ejecutar las siguientes actividades: 38 
 39 
6.01 Recursos 40 

 41 
(i) Mantener, durante el tiempo de ejecución del presente Contrato, la disponibilidad 42 

de los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos necesarios y 43 
suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato 44 



 
    Página 22 de 43  

F-DE-013 V.3                                                                                                                                                              15/07/2024 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - 
SIGUEME. 
 

y garantizar las exigencias establecidas en cuanto al grupo básico de 1 
profesionales; 2 

(ii) Garantizar la continuidad del personal idóneo para cada uno de los profesionales 3 
principales relacionados en la Oferta. Cuando se requiera realizar un cambio en el 4 
personal presentado al Consejo Nacional de Operación Gas, el Auditor deberá 5 
asignar personas con calificación igual o superior a la establecida a las tenidas en 6 
cuenta por el Consejo Nacional de Operación Gas al incluir al Auditor en el listado 7 
de firmas admitidas como tales. De dicha asignación se dará aviso a la UPME 8 
dentro de los cinco (5) días siguientes al cambio. 9 

(iii) Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo, en relación con el 10 
personal de la Auditoría; 11 

(iv) Incluir en los contratos de trabajo que celebre la cláusula a que se refiere el 12 
parágrafo de la Cláusula 23, y 13 

(v) Presentar mensualmente a la Sociedad Fiduciaria, como administradora y vocera 14 
del Patrimonio Autónomo, los comprobantes que acrediten el pago de aportes al 15 
sistema de general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos en el 16 
Decreto 1703 de 2002, la Ley 727 de 28 2003 y el Decreto 510 de 2003, o aquellas 17 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 18 

 19 
6.02 Solicitud de información al Transportador Incumbente 20 

 21 
(i) Solicitar al Transportador Incumbente periódicamente la programación de los 22 

trabajos, junto con el estado de avance y los avances esperados para el mes y 23 
trimestre siguientes; 24 

(ii) Solicitar al Transportador Incumbente periódicamente la lista detallada de la 25 
documentación emitida, con la firma correspondiente sobre cada uno de los 26 
documentos, tales como planos y memorias de cálculo; con la identificación del 27 
responsable de la calidad de cada documento; 28 

(iii) Solicitar informes periódicos al Transportador Incumbente sobre los procesos de 29 
adquisición de terrenos, servidumbres, licencias ambientales y rutas del Proyecto; 30 

(iv) Solicitar informes periódicos al Transportador Incumbente sobre los procesos de 31 
solicitudes, modificaciones, renovaciones y demás asuntos relacionados con 32 
licencias, permisos y concesiones; 33 

(v) Solicitar al Transportador Incumbente el estudio de impacto ambiental, el plan de 34 
manejo ambiental y los informes de cumplimiento ambiental del Proyecto, en sus 35 
diferentes revisiones; 36 

(vi) Solicitar y analizar el plan de salud ocupacional del personal del Transportador 37 
Incumbente, y  38 

(vii) Solicitar al Transportador Incumbente un informe mensual de obra física ejecutada 39 
de construcción y montaje, acompañado de una certificación expedida por el 40 
Transportador Incumbente, de que tales obras físicas de construcción y montaje 41 
se han desarrollado de acuerdo con las especificaciones técnicas de los servicios 42 
del Proyecto, y firmada por las personas responsables de Control de Calidad que 43 
hagan parte del grupo de trabajo del Transportador Incumbente. 44 

 45 
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6.03 Suministro de información y documentos 1 

 2 
(i) Elaborar y presentar oportunamente los demás informes de que trata la Cláusula 3 

5; 4 
(ii) Dar visto bueno a la solicitud de modificación por parte del Transportador 5 

Incumbente de la fecha de inicio del Proyecto y al Cronograma y Curva S 6 
ajustados, conforme lo establecido en el artículo 21 de la Resolución CREG 102 7 
008 de 2020 o aquella que la modifique, adicione o sustituya; 8 

(iii) Emitir la certificación señalada en el Artículo 12, literal (b), numeral (i) subsección 9 
(b) de la Resolución CREG 102 008. En dicha certificación se deberá indicar, de 10 
manera expresa, si el Transportador Incumbente está dando cumplimiento al 11 
Cronograma y Curva S, según se establece en la Normatividad Aplicable. 12 

(iv) Estudiar y, de ser el caso, dar visto bueno a la solicitud de modificación por parte 13 
del Transportador Incumbente de las condiciones técnicas plasmadas en los 14 
Parámetros Técnicos; 15 

(v) Mantener disponible en archivos destinados para consulta, por parte de cualquiera 16 
de las Entidades Destinatarias del Informe, todos los informes, las actas de las 17 
reuniones y, en general, todos los documentos relacionados con la ejecución del 18 
Contrato; 19 

(vi) Revisar todos los protocolos de pruebas tipo, pruebas de rutina en fábrica y 20 
pruebas en campo, que debe entregar el Transportador Incumbente y emitir los 21 
comentarios respectivos; 22 

(vii) Presentar los informes necesarios con sus análisis técnicos y recomendaciones en 23 
el evento en que se presente una solicitud de prórroga de la FPO por parte del 24 
Transportador Incumbente, motivada por la ocurrencia de atrasos por fuerza 25 
mayor, por alteración del orden público acreditada, o por demoras en la expedición 26 
de la licencia ambiental, originadas en hechos fuera del control del Transportador 27 
Incumbente y de su debida diligencia, debidamente sustentados y comprobados, 28 
en los términos del parágrafo del artículo 22 de la Resolución CREG 102 008 de 29 
2020 o aquella que la modifique, adicione o sustituya; 30 

(viii) Colaborar con las gestiones necesarias de coordinación e intercambio de 31 
información, mediante reuniones y comunicaciones con otras entidades u 32 
organizaciones que guarden relación con el Proyecto, y 33 

 34 
6.04 Visitas e inspecciones 35 

 36 
(i) Efectuar como mínimo una (1) visita a la ubicación del Proyecto antes de la 37 

construcción del mismo, las cuales deberán ser coordinadas y programadas en 38 
conjunto con la UPME y entregar un informe especial con registro fotográfico; 39 

(ii) Verificar en el sitio de construcción del proyecto, con una frecuencia mensual, la 40 
información recibida del Transportador Incumbente sobre el desarrollo y 41 
cumplimiento del cronograma de ejecución, de la curva S y de los Hitos de la Curva 42 
S.  43 

3. La frecuencia de esta verificación podrá aumentarse cuando el 44 
auditor considere que las condiciones de avance o de verificación lo ameriten. A 45 
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partir de lo verificado por el auditor bajo estas circunstancias extraordinarias, éste 1 
deberá radicar un informe al respecto, en las oficinas de las Entidades 2 
Destinatarias del Informe, con copia al Trasportador Incumbente y la Sociedad 3 
Fiduciaria. El informe aquí previsto es independiente de los demás informes 4 
previstos en los TRA y el presente Contrato de Auditoría. 5 

(iii) Visitar con una periodicidad no mayor a treinta (30) días calendario, las locaciones 6 
donde se estén adelantando las obras de construcción del Proyecto, así como 7 
todos los talleres y locaciones donde se estén realizando trabajos para la ejecución 8 
de estas, obteniendo un registro fotográfico relevante. Estas visitas deben ser 9 
realizadas por los profesionales presentados ante el CNOG o sus sustitutos de 10 
conformidad con la Cláusula 6.01, según la pertinencia de las actividades que se 11 
van a verificar, además de los profesionales adicionales que sean necesarios para 12 
el efecto. De estas visitas debe levantarse un acta que permita consignar las 13 
observaciones de los profesionales que realizaron la visita, adicionalmente en 14 
dichas actas debe identificarse al personal que atendió la visita; 15 

(iv) Consultar periódicamente el expediente ambiental del Proyecto, y 16 
(v) Presenciar las pruebas de puesta en servicio del Proyecto y otros procedimientos 17 

relacionados. 18 
 19 
6.05 Reuniones 20 

 21 
El Auditor deberá coordinar y asistir, como mínimo, a las siguientes reuniones presenciales 22 
o no: 23 
 24 

(i) Reuniones mensuales en fechas y sitios acordados con el Transportador 25 
Incumbente, de las cuales se levantará la respectiva ayuda memoria y 26 
mensualmente un acta de avance del Proyecto; 27 

(ii) Reuniones trimestrales con una o varias de las Entidades Destinatarias del 28 
Informe, para revisar el estado de avance del Proyecto y explicar los informes 29 
periódicos de que trata la Cláusula 5 del presente Contrato. Las reuniones 30 
trimestrales se realizarán en la fecha y a través de los medios acordados con la 31 
UPME, que en lo posible deberá ser entre el séptimo (7) y décimo (10) día de cada 32 
tercer mes y en todo caso con posterioridad a la remisión de la versión preliminar 33 
de cada Informe Trimestral; 34 

(iii) Reuniones mensuales con una o varias de las Entidades Destinatarias del Informe, 35 
a solicitud de cualquiera de estas, para revisar el estado de avance del Proyecto. 36 
Las reuniones mensuales se realizarán en la fecha y a través de los medios 37 
acordados con la respectiva Entidad Destinataria del Informe y se invitará a las 38 
demás; 39 

(iv) El grupo básico de profesionales junto con el director de auditoría deberá asistir a 40 
las reuniones programadas con algunas de las Entidades Destinatarias del 41 
Informe, el Transportador Incumbente o con otras entidades cuando esto sea 42 
necesario; 43 

(v) Una reunión final en la fecha y a través de los medios acordados con la UPME, a 44 
la entrega del Informe Final, y 45 
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(vi) Reuniones especiales con una o varias de las Entidades Destinatarias del Informe 1 
previo acuerdo de la fecha, cuando las circunstancias del Proyecto lo ameriten, a 2 
juicio del Auditor o de alguna de dichas entidades. 3 

 4 
Parágrafo. - De común acuerdo, el Auditor y la UPME establecerán a qué reuniones deberá 5 
asistir el Transportador Incumbente. 6 
 7 
6.06 Otras Obligaciones  8 

 9 
(i) Obtener y presentar para aprobación las pólizas y garantías en los plazos y con 10 

los objetos y montos establecidos en la Cláusula 8 del presente Contrato, así como 11 
mantener sus amparos vigentes y prorrogarlos en los términos allí señalados; 12 

(ii) Cumplir con lo previsto en los TRA, el Contrato de Auditoría, y la Normatividad 13 
Aplicable, y 14 

(iii) Cualquier otra obligación necesaria para el cabal cumplimiento del objeto del 15 
presente Contrato.  16 

 17 
CLÁUSULA 7. FACULTADES DEL AUDITOR. 18 
 19 
Para la ejecución del presente Contrato de Auditoría el Auditor podrá solicitar al 20 
Transportador Incumbente, por escrito, la información que considere necesaria, relacionada 21 
con el cumplimiento de sus obligaciones, la que deberá ser suministrada por el 22 
Transportador Incumbente dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la solicitud.  23 
 24 
El Auditor tendrá libre acceso a las oficinas del Transportador Incumbente, a los 25 
documentos del Proyecto, a los sitios donde se estén adelantando las obras de construcción 26 
del Proyecto, así como a todos los talleres y lugares en que se estén realizando trabajos 27 
para la ejecución de las mismas. El Transportador Incumbente deberá garantizar el libre y 28 
oportuno ejercicio de esta facultad.  29 
 30 
El Auditor tendrá la facultad de solicitar a las Entidades Destinatarias del Proyecto la 31 
información que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones. 32 
  33 
CLÁUSULA 8. GARANTÍAS Y SEGUROS  34 
 35 
8.01 Las garantías y seguros a cargo del Auditor 36 

 37 
Las garantías y seguros que deberá constituir el Auditor son las siguientes: 38 
 39 

8.01(a) Garantía de cumplimiento del Contrato.  40 
 41 
Este amparo deberá constituirse a favor del Patrimonio Autónomo con el objeto de 42 
garantizar el cumplimiento general del Contrato, ya sea en razón a su celebración, ejecución 43 
o liquidación, incluyendo el pago de multas y demás sanciones que se impongan al Auditor, 44 
por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato. Esta 45 
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garantía deberá ser expedida por una Compañía de Seguros Aceptable o una Entidad 1 
Financiera de Primera Categoría. 2 
 3 
La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia igual al Plazo del Contrato, más tres 4 
(3) meses.  5 
 6 
La póliza de seguros de cumplimiento no deberá tener cláusula de proporcionalidad.  7 
 8 
Esta garantía podrá hacerse efectiva, entre otros casos, en el evento en el que el Auditor 9 
no cumpla con su obligación de prorrogar la vigencia o reponer el valor de las garantías 10 
establecidas en esta Cláusula, conforme a la Normatividad Aplicable y a este Contrato. 11 
 12 

8.01(b) Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.  13 
 14 
Este amparo debe constituirse a favor del Patrimonio Autónomo para garantizar el pago de 15 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el Auditor haya de 16 
utilizar para la ejecución del Contrato, por un valor equivalente al cuarenta por ciento (40%) 17 
del Valor del Contrato.  18 
 19 
Esta garantía deberá estar vigente por el Plazo del Contrato y tres (3) años más, y deberá 20 
ser expedida por una Compañía de Seguros Aceptable o una Entidad Financiera de Primera 21 
Categoría.  22 
 23 
Si a la terminación del Contrato el Valor del Contrato resultare ser mayor que el inicialmente 24 
pactado, el Auditor deberá ampliar esta garantía proporcionalmente hasta alcanzar los 25 
montos señalados. 26 
 27 

8.01(c) Seguro de responsabilidad civil extracontractual.  28 
 29 
Este amparo deberá constituirse para garantizar el pago de las indemnizaciones a terceros, 30 
por daños causados con ocasión de la ejecución del Contrato, por un valor equivalente al 31 
diez por ciento (10%) del Valor del Contrato. La póliza de seguros respectiva deberá ser 32 
expedida por una Compañía de Seguros Aceptable o, tratándose de cartas de crédito stand-33 
by o garantías bancarias, por una Entidad Financiera de Primera Categoría. 34 
 35 
Este amparo deberá ser constituido en los mismos términos y plazos previstos señalados 36 
para la garantía de cumplimiento y deberá estar vigente por el Plazo del Contrato y tres (3) 37 
meses más. 38 
 39 
El Patrimonio Autónomo y la UPME deberá ser asegurados adicionales en esta póliza. La 40 
modalidad deber ser ocurrencia, de manera que todos los eventos del siniestro que se 41 
presenten durante la vigencia de la póliza deberán ser cubiertos por ella con independencia 42 
de si se reclama una vez esta haya expirado.  43 
 44 
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8.02 Fecha para presentación, modificación, prórroga y reposición de las garantías 1 

y seguros.  2 

 3 
Dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la firma del Contrato, el Auditor constituirá 4 
a su costa y presentará para aprobación de la UPME, las garantías y seguros de que trata 5 
esta cláusula. En cada una de las garantías el afianzado deberá ser el Auditor.  6 
 7 
La UPME, dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha en que el Auditor le 8 
presente las garantías y seguros, definirá si las aprueba o no, y comunicará su decisión al 9 
Auditor y a la Sociedad Fiduciaria en dicho término. En caso de que no sea aprobada, el 10 
Auditor deberá subsanar los errores encontrados por la UPME en el término máximo de tres 11 
(3) Días Hábiles.  12 
 13 
En todo caso, en caso de prórroga del Contrato, la vigencia de las garantías aquí previstas 14 
deberá prorrogarse, a costo del Auditor, de tal forma que cubran el período indicado en 15 
cada una de ellas.  16 
 17 
El Auditor deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor de estos se 18 
vea afectado por reclamos. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los tres (3) Días 19 
Hábiles siguientes a la comunicación a la aseguradora de la Sociedad Fiduciaria o de la 20 
UPME en la que se haga efectiva la garantía. 21 
 22 
El Auditor deberá mantener a su costo y riesgo las garantías en plena vigencia y validez 23 
por los términos expresados en esta Cláusula y deberá pagar las primas y cualesquiera 24 
otras expensas necesarias para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. 25 
 26 
Se considerará que el Auditor ha incumplido el presente Contrato en caso de que no 27 
constituya las garantías y seguros aquí estipulados dentro de los plazos señalados o no 28 
amplíe su vigencia o reponga o aumente su monto en los términos aquí pactados. En este 29 
evento, la Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de administradora y vocera del 30 
Patrimonio Autónomo, podrá hacer efectiva la cláusula penal y terminar unilateralmente el 31 
Contrato por justa causa, sin necesidad de pronunciamiento judicial.  32 
 33 
8.03 Forma de las garantías 34 

 35 
Las garantías podrán consistir en garantías bancarias, cartas de crédito stand-by o pólizas 36 
expedidas por una Compañía de Seguros Aceptable o una Entidad Financiera de Primera 37 
Categoría, según el caso, de conformidad con las normas legales colombianas. Las pólizas 38 
de seguro, de ser el caso, deberán ser expedidas en forma y contenido ajustadas a las 39 
respectivas pólizas para entidades privadas, aprobadas por la Superintendencia Financiera 40 
de Colombia. Las pólizas deberán llevar anexa la respectiva constancia de pago de la prima. 41 
  42 
 43 
 44 
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 1 
8.04 Valor del contrato para efectos de las garantías y pólizas 2 

 3 
Para efectos de esta cláusula, se tomará como valor del Contrato el indicado en la Cláusula 4 
9. En caso de presentarse ajustes a la FPO durante la etapa de ejecución del Proyecto en 5 
los términos establecidos en la Normatividad Aplicable, el Valor del Contrato se reajustará 6 
de manera automática.  7 
 8 
Teniendo en cuenta que el Honorario Mensual se actualiza en la forma prevista en la 9 
Cláusula 9, durante la vigencia del Contrato el Auditor deberá ajustar los valores de las 10 
garantías a más tardar el 31 de enero de cada año calendario.  11 
 12 
Parágrafo 1.- Las garantías y seguros de que trata esta Cláusula se constituyen sin 13 
perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del Contrato y no podrán 14 
ser canceladas o revocadas sin la autorización escrita de la UPME.  15 
 16 
CLÁUSULA 9. HONORARIOS DEL AUDITOR  17 
 18 
Como contraprestación por la prestación de sus servicios y el cumplimiento de sus 19 
obligaciones bajo este Contrato, el Auditor tendrá derecho al pago de una suma trimestral 20 
igual a tres veces el Honorario Mensual.  21 
 22 
Los honorarios del Auditor se causarán a partir de la Fecha de Inicio de la Auditoría y hasta 23 
la Fecha de Terminación de Pagos (el “Período de Pagos”). Los pagos se harán por 24 
trimestres calendario. En caso de que la Fecha de Iniciación no coincida con el inicio del 25 
trimestre calendario, el primer pago se hará a prorrata desde la Fecha de Iniciación. La 26 
misma prorrata se aplicará en caso de que la Fecha de Terminación de Pagos no coincida 27 
con la terminación de un trimestre calendario o cuando se hayan producido suspensiones 28 
del Contrato según lo aquí pactado. 29 
 30 
El Honorario Mensual será ajustado el primero de enero de cada año con base en el 31 
aumento del salario mínimo en el año calendario inmediatamente anterior. 32 
 33 
Para efectos de este Contrato se tomará como valor del mismo (el “Valor del Contrato”) el 34 
producto de multiplicar el Honorario Mensual por el Período de Pagos. En caso de 35 
presentarse ajustes a la FPO durante la etapa de ejecución del Proyecto en los términos 36 
establecidos en la Normatividad Aplicable, el Valor del Contrato se ajustará de manera 37 
automática.  38 
Los pagos establecidos en esta Cláusula cubren todos los honorarios y costos del Auditor 39 
para la total ejecución de sus labores. En consecuencia, el Auditor no tendrá derecho a 40 
ningún pago adicional al aquí estipulado y la única remuneración que el Auditor recibirá 41 
será la aquí indicada. 42 
 43 
 44 
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CLÁUSULA 10. FORMA DE PAGO 1 
 2 
10.01 Pagos trimestrales 3 

 4 
Durante el Período de Pagos, la Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de 5 
administradora y vocera del Patrimonio Autónomo, pagará al Auditor los honorarios 6 
trimestrales (o la fracción correspondiente) a los que tenga derecho por la ejecución del 7 
presente Contrato, previa verificación por parte de la UPME de los documentos para pago. 8 
 9 
10.02 Pagos en caso de terminación anticipada del Contrato de Auditoría 10 

 11 
En el evento que por causas imputables al Transportador Incumbente, el Contrato de 12 
Auditoría termine anticipadamente sin que el Proyecto se haya puesto en servicio, la 13 
Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de administradora y vocera del Patrimonio 14 
Autónomo, efectuará el pago de los honorarios del Auditor hasta la fecha de terminación 15 
anticipada, más el cincuenta por ciento (50%) del Valor del Contrato pendiente de pago, a 16 
título de indemnización de perjuicios por la terminación anticipada del Contrato. 17 
 18 
La terminación anticipada por otras causas no generará pago alguno al Auditor diferente de 19 
los honorarios causados hasta la fecha efectiva de terminación.  20 
 21 
10.03 Anticipo de la fecha de puesta en operación 22 

 23 
Si la Fecha Real de Puesta en Operación ocurre antes que la FPO, el Auditor tendrá 24 
derecho a que se le pague la totalidad del Valor del Contrato una vez la se haya entregado 25 
el Informe Final junto con los documentos que demuestren que las Entidades Destinatarias 26 
del Informe no tienen solicitudes, aclaraciones, complementaciones o adiciones que estén 27 
pendientes de resolver por parte del Auditor. 28 
 29 
CLÁUSULA 11. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO  30 
 31 
Antes de su presentación a la Sociedad Fiduciaria de una factura, el Auditor presentará a 32 
las Entidades Destinatarias del Informe el respectivo Informe Trimestral o el Informe Final. 33 
Para presentar la factura el Auditor deberá acreditar que cumplió oportunamente con la 34 
obligación de rendir los Informes que le fueron solicitados y aportar la respectiva 35 
autorización de pago expedida por la UPME. Si el Auditor no acredita dicha circunstancia o 36 
no aporta la mencionada autorización, la Sociedad Fiduciaria rechazará la respectiva 37 
factura.  38 
 39 
Cumplido lo anterior, el Auditor elaborará y presentará la factura por los servicios de 40 
Auditoría, en formato y cantidad de copias previamente acordados con la Sociedad 41 
Fiduciaria, la cual contendrá los requisitos de ley. 42 
 43 
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A partir de la presentación de la factura, la Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de 1 
administradora y vocera del Patrimonio Autónomo, la deberá pagar en un plazo de quince 2 
(15) días calendario. En caso de observaciones o glosas a la factura, la Sociedad Fiduciaria 3 
solicitará las correcciones respectivas y, una vez subsanada la factura, contará con un 4 
término igual de quince (15) días calendario para realizar el pago correspondiente. Si 5 
durante la ejecución del Contrato, se encuentra un error en una factura por servicios de 6 
Auditoría, por exceso o por defecto, ese error se corregirá en la factura inmediatamente 7 
posterior a la fecha en que se advierta dicho error. 8 
 9 
Parágrafo. - El Auditor se obliga con la Sociedad Fiduciaria a informarle dentro de los cinco 10 
(5) días calendario, siguientes a la fecha de suscripción del Contrato de Auditoría, el número 11 
de la cuenta corriente o de ahorros, a la cual deberá girar los recursos para el pago al 12 
Auditor. Esta cuenta podrá ser cambiada durante la ejecución del Contrato mediante escrito 13 
dirigido a la Sociedad Fiduciaria con, por lo menos, quince (15) días calendario de 14 
anticipación. No obstante, para el caso del endoso de facturas se aplicarán los términos de 15 
la normatividad aplicable. 16 
 17 
CLÁUSULA 12. COSTOS Y GASTOS A CARGO DEL AUDITOR 18 
 19 
Serán por cuenta exclusiva del Auditor, todos los costos –directos e indirectos- que 20 
demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, 21 
sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que 22 
emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno 23 
de la Auditoría, transporte, alojamiento, viáticos, equipos, estudios, asesorías, 24 
traducciones, así como todos los gastos que le ocasione el cumplimiento del presente 25 
Contrato. 26 
 27 
El Auditor, en el desarrollo de los trabajos, suministrará a su costo el personal, los equipos, 28 
elementos de trabajo y efectuará las pruebas requeridas cuando sea necesario y 29 
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto de 30 
la Auditoría sean realizados en forma independiente, en óptimas condiciones y dentro los 31 
plazos estipulados. 32 
 33 
CLÁUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA, ACTUANDO EN 34 
CALIDAD DE ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO, 35 
 36 
Son obligaciones de la Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de administradora y vocera 37 
del Patrimonio Autónomo, todas las que se deriven del presente Contrato y de los 38 
documentos que lo integran, o las que se desprendan de su naturaleza y en particular las 39 
siguientes: 40 
 41 
a) Cumplir con el procedimiento para el pago de las facturas por servicios de Auditoría 42 

previsto en el presente Contrato; 43 
b) Efectuar los pagos al Auditor en los términos previstos el presente Contrato; 44 
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c) Verificar mensualmente que el Auditor cumpla con el pago de los aportes al sistema 1 
general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos en la Normatividad 2 
Aplicable; 3 

d) Verificar que los informes presentados por el Auditor para efectos del pago sean claros, 4 
expresos, concretos y sin ambigüedades;  5 

e) Asegurar que las garantías y seguros a cargo del Auditor, al igual que sus prórrogas, 6 
renovaciones y reposiciones se encuentren debidamente y oportunamente otorgadas; 7 

f) Informar a la UPME del Informe respecto de cualquier incumplimiento del Auditor en la 8 
entrega de informes o en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este 9 
Contrato; 10 

g) Ejercer todos los derechos que le correspondan como contratante del Auditor de 11 
conformidad con la Normatividad Aplicable, los TRA, el Contrato de Auditoría y el 12 
Contrato de Fiducia. 13 

 14 
CLÁUSULA 14.  INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 15 
 16 
El Auditor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los aspectos, detalles 17 
e informaciones relacionadas con el Proyecto, su Auditoría y la celebración y ejecución del 18 
presente Contrato.  19 
 20 
De la misma manera, el Auditor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente las 21 
características del Proyecto y del objeto de los Términos de Referencia, y que ha 22 
investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, y en general, todos los 23 
factores determinantes de los costos de ejecución de las labores, los cuales se han incluido 24 
en los precios de su Oferta. 25 
 26 
El Auditor no podrá reclamar o eximirse de responsabilidad alguna ante el Transportador 27 
Incumbente, las Entidades Destinatarias del Informe y/o la Sociedad Fiduciaria por la 28 
omisión en el análisis que debió efectuar, o la debida diligencia con la cual debió contar, de 29 
conformidad con lo previsto en esta Cláusula. 30 
 31 
CLÁUSULA 15.      PENALIDADES Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 32 
 33 
15.01      Penalidades      34 

 35 
En caso de incumplimiento por parte del Auditor, total o parcial, de cualquiera de las 36 
obligaciones previstas en el presente Contrato, la Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad 37 
de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo, cobrará al Auditor, a título de cláusula 38 
penal y anticipación estimada de perjuicios,       una suma igual al 0.3     % del Valor del 39 
Contrato, por cada día calendario que transcurra y subsista en el cumplimiento defectuoso, 40 
el retraso o en la mora. Las multas de apremio tendrán un tope igual al 20% del Valor del 41 
Contrato. Las multas que se apliquen por incumplimiento en el plazo de entrega de los 42 
informes serán concurrentes. 43 
 44 



 
    Página 32 de 43  

F-DE-013 V.3                                                                                                                                                              15/07/2024 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - 
SIGUEME. 
 

15.02 Cláusula penal pecuniaria 1 

 2 
Las Partes convienen una cláusula penal pecuniaria a cargo del Auditor y a favor del 3 
Patrimonio Autónomo, en un monto equivalente al 20% del Valor del Contrato, sin perjuicio 4 
de exigir su cumplimiento, cobrar la garantía de cumplimiento y/o la indemnización de 5 
perjuicios.  6 
 7 
El cobro de la cláusula penal pecuniaria se efectuará cuando se presente algunas de las 8 
causales de terminación por incumplimiento del Auditor previstas en la CLÁUSULA 17(iii). 9 
Por la aplicación de las multas o de la cláusula penal pecuniaria, según sea el caso, no se 10 
extinguen las obligaciones del Auditor contraídas en razón de este Contrato, ni queda 11 
eximido el Auditor de cualquier indemnización de perjuicios causados con su 12 
incumplimiento.  13 
 14 
15.03 Compensación con los pagos a favor del Auditor 15 

 16 
Las multas y la cláusula penal pecuniaria serán deducidas por la Sociedad Fiduciaria, 17 
actuando en calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo, de cualquier 18 
pago que se le adeude al Auditor, o de la garantía de cumplimiento. Si esto último no fuere 19 
posible, se acudirá a la vía ejecutiva, para cuyos efectos la presente cláusula presta mérito 20 
ejecutivo.  21 
      22 
15.04 Procedimiento 23 

      24 
Con el fin de garantizar el derecho de defensa del Auditor, para la aplicación de las 25 
penalidades y la cláusula penal establecidas en este Contrato se aplicarán las siguientes 26 
reglas: 27 
      28 
(a) La Fiduciaria informará al Auditor respecto de los hechos constitutivos de 29 

incumplimiento y de su intención de aplicar las cláusulas penales aquí establecidas. 30 
(b) El Auditor tendrá un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles para presentar sus 31 

argumentos y defensas sobre el particular. 32 
(c) Una vez recibidos los argumentos del Auditor (o de verificar que dichos argumentos 33 

no fueron presentados de manera oportuna) la Fiduciaria determinará si hay lugar a 34 
la aplicación de las cláusulas penales aquí previstas. 35 

(d) En todo caso, el Auditor podrá recurrir a los mecanismos de solución de disputas 36 
previstos en este Contrato, sujeto a la normatividad aplicable. 37 

 38 
CLÁUSULA 16. INTERESES MORATORIOS 39 
 40 
En caso de mora en las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes se causarán 41 
intereses a una tasa igual a una vez y media la tasa de interés bancario corriente certificado 42 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, pero en ningún caso a una tasa mayor 43 
que la máxima permitida por la ley colombiana. Para este efecto, se utilizará la tasa 44 
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certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo para el pago 1 
originalmente pactado. 2 
 3 
CLÁUSULA 17. TERMINACIÓN 4 
 5 
El presente Contrato terminará tres meses después de la FPO. No obstante, el Contrato se 6 
terminará anticipadamente en uno cualquiera de los siguientes eventos: 7 
 8 

(i) Por carencia de objeto, por ejemplo, cuando el Patrimonio Autónomo reciba el 9 
pago de la garantía de cumplimiento del Transportador Incumbente por haberse 10 
declarado un incumplimiento insalvable o una causal de ejecución de dicha 11 
garantía; 12 

(ii) Cuando le sobrevenga al Auditor una inhabilidad o incompatibilidad en los términos 13 
de este Contrato, los TRA y la Normatividad Aplicable;      14 

      15 

(iii) En el evento en el que (a) el Patrimonio Autónomo incurra en incumplimiento de 16 
sus obligaciones de pago bajo el presente Contrato y dicho incumplimiento persista 17 
por más de treinta (30) días, o (b) la Fiduciaria (o cualquiera de sus 18 
administradores o sociedades filiales, subsidiarias o afiliadas) sea vinculada a 19 
procesos judiciales relativos a infracciones de las Disposiciones Anticorrupción, de 20 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 21 

      22 

(iv) Cuando el Auditor incurra en un incumplimiento grave de sus obligaciones, 23 
entendido como:  24 

 25 
1) Cuando el Auditor no declare la existencia de una inhabilidad, conflicto de 26 

interés o participación en el Transportador Incumbente y sus contratistas y 27 
subcontratistas, ya sea en calidad de matriz, filial, subsidiaria o subordinada 28 
en los términos de la Cláusula 22; 29 

2) Cuando se presente un incumplimiento insalvable o una causal de ejecución 30 
de la garantía de cumplimiento y ésta no sea informada en la forma y plazos 31 
previstos en este Contrato; 32 

3) La no presentación, renovación, prórroga o reposición de las garantías y 33 
seguros según lo previsto en este Contrato; 34 

4) Cuando el valor acumulado de las multas de apremio a que alude la Cláusula 35 
15.01 iguale o supere el 20% del Valor del Contrato; 36 

5) Cuando el Auditor persista en un incumplimiento de las obligaciones 37 
previstas en este Contrato a pesar de haber recibido dos requerimientos por 38 
parte de la Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de administradora y 39 
vocera del Patrimonio Autónomo, con al menos 15 días calendario de 40 
diferencia entre uno y otro, siempre y cuando versen sobre el mismo 41 
incumplimiento, 42 

6) Por las causales previstas en la Normatividad Aplicable, y 43 
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7) En el evento en el que el Auditor (o cualquiera de sus miembros, tratándose 1 
de Proponentes Plurales (según este término se define en los TRA)), esté o 2 
llegue a estar incurso en Listas Sancionatorias. 3 

 4 
(v) Para efectos de lo dispuesto en esta cláusula, se deberá dar aplicación al 5 

procedimiento previsto en la cláusula 15.04 de este Contrato. 6 
 7 
CLÁUSULA 18. LÍMITES DE LA AUDITORÍA 8 
 9 
El Auditor no tiene facultades para exonerar al Transportador Incumbente de ninguna de 10 
sus obligaciones, ni podrá ordenar trabajos que impliquen variación en el plazo o en los 11 
Términos de Referencia. 12 
 13 
CLÁUSULA 19. CESIÓN Y SUBCONTRATOS 14 
 15 
El Auditor no podrá ceder ni subcontratar el presente Contrato de Auditoría, ni en todo, ni 16 
en parte, sin autorización expresa, previa y escrita de la Sociedad Fiduciaria y de la UPME.  17 
 18 
CLÁUSULA 20. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 19 
 20 
El Auditor será civilmente responsable de los perjuicios originados por el deficiente 21 
desempeño de las funciones y obligaciones previstas en este Contrato de Auditoría. El 22 
Auditor declara que entiende que su incumplimiento puede generar perjuicios a las 23 
Entidades Destinatarias de los Informes, a los usuarios del Proyecto y/o al Transportador 24 
Incumbente. 25 
 26 
CLÁUSULA 21. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 27 
 28 
Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución 29 
de las obligaciones emanadas de este Contrato de Auditoría cuando, con la debida 30 
comprobación, se concluya por acuerdo de las Partes, o declaratoria judicial, o por decisión 31 
emitida por autoridad competente, que la demora es el resultado de fuerza mayor o caso 32 
fortuito.  33 
 34 
21.01 Procedimiento en caso de fuerza mayor o caso fortuito 35 

 36 
Si se presentan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito definidas en la ley, que 37 
impidan la ejecución del Contrato de Auditoría, el Auditor dará aviso a la Sociedad Fiduciaria 38 
y a las Entidades Destinatarias del Informe, indicando cuáles son las circunstancias de 39 
fuerza mayor, la fecha en que se presentaron, las actividades que está llevando a cabo 40 
para superarlas, las actividades que está en imposibilidad de realizar y la fecha estimada 41 
en que se superará dicha circunstancia. 42 
 43 
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Dicha comunicación deberá enviarse tan pronto como sea posible y, en todo caso, dentro 1 
de las 48 horas siguientes al conocimiento que tenga el Auditor del evento de fuerza mayor 2 
o caso fortuito.  3 
 4 
Si los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito no limitan la ejecución total del 5 
Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las 6 
Partes continuarán el desarrollo del Contrato de Auditoría.  7 
 8 
21.02 Compensaciones por fuerza mayor o caso fortuito 9 

 10 
Cuando ocurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan total o 11 
parcialmente la ejecución del objeto contratado, las Partes no estarán obligadas a pagar 12 
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas. 13 
 14 
En los casos mencionados en la cláusula 21.01, en que no haya suspensión total de las 15 
actividades del Auditor, éste debe ser remunerado mientras continúe con el desarrollo del 16 
Contrato y el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, salvo acuerdo en contrario 17 
entre el Auditor, la UPME, la Sociedad Fiduciaria y el Transportador Incumbente. Cualquier 18 
costo será asumido por el Patrimonio Autónomo con recursos aportados por el 19 
Transportador Incumbente. 20 
 21 
CLÁUSULA 22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 22 
 23 
El Auditor no podrá tener participación alguna en el Transportador Incumbente y sus 24 
contratistas y subcontratistas (o en sus miembros, tratándose de contratistas y 25 
subcontratistas que sean consorcios), ya sea en calidad de matriz, filial, subsidiaria o 26 
subordinada.  27 
 28 
Para tales efectos, se entiende que el Auditor tiene una “participación” en el Transportador 29 
Incumbente o un contratista o subcontratista del mismo en los siguientes eventos: (a) el 30 
evento en el que el Transportador Incumbente (o alguno de sus miembros, de ser un 31 
Consorcio) sea o llegue a ser una sociedad matriz, controlante, filial, subsidiaria o 32 
subordinada del Auditor (o uno de sus miembros, tratándose de Consorcios), o (b) si 33 
cualquiera de los contratistas o subcontratistas del Transportador Incumbente (o sus 34 
miembros, tratándose de contratistas o subcontratistas que sean Consorcios) es, o llegue 35 
a ser, matriz, filial, controlante, subsidiaria o subordinada del Auditor (o uno de iembroos 36 
del Auditor, si éste fuera un Consorcio).  37 
En el evento en el que llegare a existir una participación del Auditor en el Transportador 38 
Incumbente o sus contratistas o subcontratistas en los términos aquí previstos, o en los 39 
indicados en la Normatividad Aplicable, ello conllevará a la terminación anticipada del 40 
Contrato y la remoción del Auditor.  41 
 42 
En este evento la Sociedad Fiduciaria (actuando en calidad de vocera del Patrimonio 43 
Autónomo) tendrá derecho a hacer efectivos todos los derechos que le asistan en relación 44 
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con lo anterior, incluyendo el cobro de cláusula penal y ejecución de garantías, en los 1 
términos establecidos en este Contrato y la Normatividad Aplicable.  2 
 3 
Parágrafo. Con la suscripción de este Contrato de Auditoría, el Auditor manifiesta que ni el 4 
Auditor ni sus miembros, de ser el caso, ni su equipo de trabajo, están incursos en 5 
inhabilidades o incompatibilidades establecidas tanto por ley de contratación estatal, así 6 
como por las contenidas en la Ley 142 de 1994. 7 
 8 
CLÁUSULA 23. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL 9 
 10 
El Auditor ejecutará el presente Contrato de Auditoría en forma independiente, utilizando 11 
sus propios medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá 12 
vínculo laboral alguno entre el Transportador Incumbente, la UPME o la Sociedad 13 
Fiduciaria, por una parte, y el Auditor y el personal que se encuentre al servicio o 14 
dependencia del mismo, por la otra. 15 
 16 
Será obligación del Auditor pagar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o 17 
salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para 18 
la ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la Normatividad Aplicable. 19 
 20 
Por las razones anteriormente expuestas, ni el Transportador Incumbente, ni la Sociedad 21 
Fiduciaria ni la UPME (así como tampoco entidad o estatal alguna) serán responsables por 22 
cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá el Auditor, el cual 23 
expresamente exime a las personas mencionadas del pago de dichas obligaciones y se 24 
obliga a mantenerlas indemnes por dicho concepto.  25 
 26 
Parágrafo.- Lo pactado en esta Cláusula se hará constar expresamente en los contratos 27 
que celebre el Auditor, con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato. 28 
 29 
CLÁUSULA 24. PROPIEDAD INTELECTUAL  30 
 31 
Ni el Transportador Incumbente, ni la Sociedad Fiduciaria, ni la UPME tendrán 32 
responsabilidad alguna por el uso que el Auditor haga para el cumplimiento de este Contrato 33 
de Auditoría de cualquier invento, accesorio, artículo material o procedimiento, patentados 34 
o no, y el Auditor asumirá todos los gastos necesarios para librar a las personas señaladas 35 
de cualquier juicio o responsabilidad que pueda surgir por estos motivos. 36 
 37 
CLÁUSULA 25. CLÁUSULA COMPROMISORIA 38 
 39 
Las Partes acuerdan que cualquier disputa o controversia que surja entre ellas en relación 40 
con este Contrato de Auditoría se resolverá por un Tribunal de Arbitramento que se regirá 41 
por las siguientes reglas: i) El Tribunal estará integrado por (a) un (1) árbitro, tratándose de 42 
controversias por un valor igual o menor a 400 SMMV, o (b) tres (3) árbitros, en los demás 43 
casos, en cada caso designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 44 
Comercio de Bogotá, mediante sorteo de la Lista A. ii) El procedimiento aplicable será el 45 
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del Reglamento para Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 1 
de Comercio de Bogotá; iii) El Tribunal decidirá en derecho, conforme a las leyes de la 2 
República de Colombia; y iv) El tribunal sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación 3 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 4 
 5 
CLÁUSULA 26. SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA. DISPOSICIONES 6 
ANTICORRUPCIÓN, ANTISOBORNO Y DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS 7 
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 8 
 9 
26.1. Este Contrato de Auditoría se rige por la ley colombiana. 10 
 11 
26.2. El Auditor declara y garantiza que el presente Contrato no ha sido celebrado con miras 12 
de obtener directa o indirectamente un incentivo, influenciar o gestionar un intercambio 13 
indebido, o afectar el buen nombre del Transportador Incumbente, la UPME o de cualquier 14 
agencia o subdivisión del Estado colombiano, ni con el fin de recibir algún tipo de ventaja 15 
indebida en el desarrollo del objeto social de las mismas o la realización de conductas 16 
violatorias de las leyes relacionadas con los delitos de concusión, corrupción privada, tráfico 17 
de influencias, soborno transnacional contempladas en el Código Penal.  18 
 19 
26.2. El Auditor no ofrecerá, pagará, prometerá pagar dinero u ofrecerá, dará, prometerá 20 
dar, o autorizará la entrega de cualquier ventaja financiera u otra ventaja o cualquier cosa 21 
de valor a: a) Funcionarios o empleados del gobierno nacional, autoridades administrativas, 22 
integrantes de cualquiera de las ramas de poder público, departamentos, agencias o 23 
dependencias; b) Partido político o funcionario del mismo, o cualquier candidato a cargos 24 
políticos; c) Funcionario o empleado de cualquier organización pública internacional; d) 25 
Toda persona que actúe en calidad de funcionario en nombre o en representación de un 26 
gobierno, departamento, agencia, organismo, entidad u organización internacional pública, 27 
con el fin de: (i) influir indebidamente o recompensar cualquier acto o decisión de un 28 
funcionario público o del gobierno, persona, partido candidato; o (ii)inducir a dicho 29 
funcionario, empleado, persona, partido, candidato a hacer u omitir cualquier acto que viole 30 
los deberes legales a los que estos están obligados; (iii) asegurar cualquier ventaja indebida 31 
para su beneficio directa o indirectamente; (iv) inducir indebidamente a dicho funcionario, 32 
empleado, persona, partido, candidato a utilizar su influencia con un gobierno extranjero o 33 
instrumentalizar actos para afectar o influir en cualquier medida la decisión de tal gobierno 34 
en favor propio directa o indirectamente; o e) Cualquier funcionario, empleado, agente o 35 
representante de otra compañía u organización, sin el conocimiento y consentimiento de 36 
esa compañía o de la organización, con la intención de influir en la acción del receptor con 37 
respecto a los negocios de su compañía o de obtener un beneficio comercial en detrimento 38 
de la empresa u organización del beneficiario, o inducir al beneficiario a violar un deber de 39 
lealtad a su empleador. 40 
 41 
26.3. El Auditor se obliga a denunciar ante las autoridades competentes y notificar de 42 
manera inmediata a la UPME cuando conozca o sospeche que un pago impropio haya sido 43 
realizado, directa o indirectamente, por uno de sus colaboradores o terceros por esta 44 
contratados a cualquiera de los sujetos contemplados en la presente Cláusula 26. 45 
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 1 
26.4. Con la suscripción de este Contrato de Auditoría, el Auditor declara, garantiza y 2 
conviene que ningún activo o pasivo de su patrimonio proviene o provendrá de actividades 3 
ilícitas relacionadas o que puedan asociarse al riesgo de lavado de activos y financiación 4 
del terrorismo (LA/FT), razón por la cual, reconoce que, en el evento de encontrarse en 5 
alguna Lista Sancionatoria o de similar naturaleza, de carácter nacional o internacional, 6 
vinculantes o no para Colombia, o haya sido condenado judicialmente por LA/FT o 7 
cualquiera de sus delitos subyacentes, será responsable por los daños y perjuicios que 8 
dicho reporte o sentencia le ocasione a la Sociedad Fiduciaria, las Entidades Destinatarias 9 
del Informe o a cualquier tercero. 10 
 11 
CLÁUSULA 27. RÉGIMEN TRIBUTARIO  12 
 13 
La ejecución del presente Contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las 14 
normas tributarias aplicables en la República de Colombia.  15 
 16 
En las facturas que presente el Auditor a la Sociedad Fiduciaria, deberá desagregar el valor 17 
del IVA de acuerdo con las normas y tarifas vigentes para el mismo, en el momento en que 18 
se efectúe cada pago.  19 
 20 
Todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, nacional, departamental o municipal 21 
que se cause por razón de la celebración o ejecución, otorgamiento, legalización y pago de 22 
este Contrato de Auditoría serán a cargo del sujeto pasivo del respectivo impuesto. En 23 
consecuencia, el Auditor será responsable por los impuestos, tasas y contribuciones, 24 
nacionales y locales, directos o indirectos– que se causen en virtud de la ejecución del 25 
objeto contratado y le corresponda asumir y se entiende que dichos impuestos, tasas y 26 
contribuciones están incluidos en los cálculos de su Oferta.  27 
 28 
Para efectos de claridad, cualquier cambio en el IVA será asumido por el Patrimonio 29 
Autónomo y de ser necesario el Transportador Incumbente deberá aportar los recursos 30 
respectivos. 31 
 32 
CLÁUSULA 28. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 33 
 34 
Los documentos físicos o electrónicos, archivos Word, Excel, Power Point, o de cualquier 35 
otra naturaleza tecnológica, elaborados por el Auditor en virtud de la ejecución del presente 36 
Contrato de Auditoría pertenecen, sin excepción, a la UPME.  37 
 38 
El Auditor defenderá a su costa a la Sociedad Fiduciaria y a las Entidades Destinatarias del 39 
Informe en cualquier juicio que pudiere ser iniciado contra esta por la violación o infracción 40 
a derechos de propiedad intelectual de terceros y pagará las penas o gastos que se deriven 41 
de tales juicios. 42 
 43 
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Igualmente, la UPME podrá transferir sus derechos a cualquier título o cederlos a un tercero 1 
sin restricción alguna, de conformidad con los artículos 20 de la Ley 23 de 1982 y 10 de la 2 
Decisión Andina 351.  3 
 4 
El Auditor conservará los derechos morales de autor contemplados en los literales a) y b) 5 
del Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y b) y c) del Artículo 11 de la Decisión Andina 351. Lo 6 
anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 183 de 7 
la Ley 23 de 1982. 8 
 9 
CLÁUSULA 29. INDEMNIDAD DEL TRANSPORTADOR INCUMBENTE, LA 10 
SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LA UPME.  11 
 12 
El Auditor mantendrá indemne al Transportador Incumbente, a la Sociedad Fiduciaria y a la 13 
UPME, así como a sus empleados, asesores, agentes y representantes (los “Beneficiarios”) 14 
por razón de cualquier reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se les 15 
causen, como resultado del uso por parte del Auditor para la ejecución de este Contrato de 16 
Auditoría, de patentes, diseños y derechos de autor que sean propiedad de terceros. 17 
 18 
El Auditor también mantendrá indemne a los Beneficiarios por razón de cualquier 19 
reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se les causen, como resultado 20 
de daños a terceros, al personal del Transportador Incumbente, de la Sociedad Fiduciaria, 21 
de la UPME, o a su propio personal por razones imputables al Auditor. Se consideran como 22 
imputables al Auditor todas las acciones u omisiones del personal a su servicio, así como 23 
las de sus contratistas y subcontratistas.  24 
 25 
En caso de que se entable una reclamación, demanda o acción legal contra el 26 
Transportador Incumbente, la Sociedad Fiduciaria o la UPME por asuntos cobijados por la 27 
indemnidad a que se obliga el Auditor, éste será comunicado lo más pronto posible para 28 
que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 29 
indemne a los Beneficiarios y para solucionar el conflicto. 30 
 31 
CLÁUSULA 30. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS.  32 
 33 
El Auditor autoriza a la Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de administradora y vocera 34 
del Patrimonio Autónomo, y a las Entidades Destinatarias del Informe, para que, en los 35 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, realice la recolección, 36 
almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, tratamiento de los datos 37 
personales que en ejecución de este contrato conozca, lo que le permitirá cumplir el objeto 38 
del contrato y atender de forma eficaz y oportuna las obligaciones legales y contractuales 39 
que le corresponden. 40 
En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 41 
2013 y la demás normativa relacionada con la protección de datos personales en Colombia 42 
(en conjunto, el “Régimen de Protección de Datos”) y atendiendo a que, en virtud de la 43 
ejecución del contrato, las Partes pueden llegar a acceder a sus datos personales o a los 44 
datos personales de sus empleados y/o funcionarios, (los “Datos Personales”), y dichos 45 
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datos pueden ser tratados por las Partes directamente o por Encargados, las Partes se 1 
comprometen a cumplir con el Régimen de Protección de Datos, los procedimientos de las 2 
mejores prácticas y/o con las políticas que correspondan, las políticas de protección y 3 
tratamiento de Datos Personales de cada una de ellas (las cuales se encontrarán a 4 
disposición de la contraparte a su solicitud), así como los criterios, pautas, especificaciones 5 
y/o recomendaciones que el respectivo responsable determine para el tratamiento de los 6 
Datos Personales.  7 
 8 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las Partes se declararán indemnes mutuamente frente a 9 
cualquier reclamación impetrada por terceros frente a la violación de las disposiciones en 10 
materia de protección de datos personales, cuando dichas violaciones sean imputables a 11 
cualquiera de las Partes por su acción u omisión. 12 
 13 
CLÁUSULA 31. DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO 14 
 15 
Los siguientes documentos formarán parte del Contrato: 16 
 17 

(i) Los Términos de Referencia del Proceso de Selección UPME GN Auditor No. 01 18 
– 2024; 19 

(ii) La Oferta del Auditor; 20 
(iii) El Contrato de Fiducia celebrado entre el Transportador Incumbente y la Sociedad 21 

Fiduciaria; 22 
(iv) Los Parámetros Técnicos; 23 
(v) La Resolución que expida la CREG oficializando el flujo de ingresos del 24 

Transportador Incumbente; 25 
(vi) El Cronograma y la Curva S del Proyecto; 26 
(vii) El Plan de Calidad; 27 
(viii) El Organigrama del Auditor para la ejecución del Contrato; 28 
(ix) Las garantías y seguros que se exigen en este Contrato y 29 
(x) El Acuerdo de Confidencialidad. 30 

 31 

CLÁUSULA 32. DOMICILIO DEL CONTRATO 32 
 33 
Para los efectos a que haya lugar durante el desarrollo del presente Contrato de Auditoría, 34 
las Partes acuerdan establecer como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 35 
 36 
CLÁUSULA 33. NOTIFICACIONES 37 
 38 
Salvo disposición en contrario en este Contrato de Auditoría, todas las notificaciones y 39 
comunicaciones que una Parte haya de hacer a la otra de acuerdo con el presente Contrato 40 
de Auditoría se harán por escrito y se entenderán recibidas si se entregan personalmente 41 
con constancia de recibo, o si son enviadas por correo registrado o certificado, o se remiten 42 
por telefax, o correo electrónico dirigidos de la siguiente manera: 43 
 44 
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● Al Auditor: 1 
Correo electrónico: 2 
Dirección de Correo:  3 
Ciudad: 4 
País: 5 
 6 

● A la Sociedad Fiduciaria: 7 
 8 

Correo electrónico: 9 
Dirección de Correo: 10 
Ciudad: 11 
País: 12 

 13 
Copias a la UPME. Todas las comunicaciones que se crucen las Partes de este Contrato 14 
de Auditoría deberán dirigirse con copia a: 15 
 16 

● Unidad de Planeación Minero Energética – UPME de la siguiente manera: 17 
 18 

Correo electrónico: correspondencia@upme.gov.co  19 
Dirección: Avenida Calle 26 No.69D-91 Torre 2 Piso 9 20 
Ciudad: Bogotá 21 
País: Colombia 22 

 23 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo 24 
dispuesto en la Ley 527 de 1999, especialmente en su capítulo II, requiriéndose para tales 25 
efectos que los mensajes se envíen firmados de manera original. Esto en concordancia con 26 
lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 27 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 28 
 29 
Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito con una anticipación no 30 
inferior a diez (10) días calendario a la fecha en que comenzará a operar la nueva dirección. 31 
De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la 32 
dirección inicialmente señalada. 33 
 34 
En constancia de todo lo anterior se firma el presente Contrato de Auditoría en dos (2) 35 
ejemplares originales del mismo tenor, en Bogotá, D.C., Colombia, a los [___] (_) días del 36 
mes de [___] de [___]. 37 
 38 
Por la Sociedad Fiduciaria, 39 
_________________________  40 
C.C. No. [_______*].  41 
Por el Auditor,  42 
________________________  43 
C.C. No. [_______*].  44 
 45 
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En señal de aceptación del contenido del presente Contrato y de las obligaciones a su cargo 1 
en él contenidas, firma el Transportador Incumbente 2 
 3 
Por el Transportador Incumbente,  4 
________________________  5 
C.C. No. [_______*]. 6 
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 1 
ANEXO A. INCUMPLIMIENTOS INSALVABLES Y CAUSALES DE EJECUCIÓN DE 2 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL TRANSPORTADOR INCUMBENTE 3 
 4 

Incumplimiento insalvable o causal de ejecución de la 
garantía de cumplimiento del Transportador 

Incumbente 
Si No 

Abandono por parte del Transportador Incumbente de la 
ejecución del proyecto, dado por la cesación no justificada de las 
actividades descritas en el cronograma detallado de las etapas 
de construcción del proyecto. 

  

Cuando en el informe de que trata el literal a) del Artículo 24 del 
la Resolución CREG 102 008 o aquella que la modifique, adicione 
o sustituya el auditor verifique que el Transportador Incumbente 
omitió corregir desviaciones, identificadas en el informe previo, 
que no corresponden a las características del proyecto definido 
en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural adoptado por el 
MME y en los Parámetros Técnicos 

  

Cuando en uno de los informes de que trata el literal a) del 
Artículo 24 de la Resolución CREG 102 008 o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya, el auditor verifique que el 
Transportador Incumbente no corrigió desviaciones en el 
proyecto, identificadas en el informe previo, que llevan a que las 
características técnicas de alguno de los activos del proyecto 
sean menores a las requeridas por los estándares y normas 
técnicas aplicables. Para el caso de proyectos de transporte de 
gas los estándares y normas técnicas aplicables se establecen 
en el numeral 6 del RUT, o aquellas normas que lo modifiquen o 
sustituyan. 

  

Cuando el auditor en los informes periódicos que debe realizar 
de seguimiento del proyecto en su etapa de implementación 
determine que de manera definitiva el mismo no cumplirá lo 
previsto en los Parámetros Técnicos y ajustes si fuese el caso. 

  

Si: Significa que si se presenta el incumplimiento o la causal. 5 
No: Significa que no se presenta el incumplimiento o la causal. 6 


