



UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

ADENDA No. 4

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y DE UN INTERVENTOR PARA EL PROYECTO DE DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN PORCE 500 KV Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS

La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA, UPME, con fundamento en el numeral 2.6 de los Documentos de Selección y el numeral 8.6 de los Términos de Referencia de la **CONVOCATORIA PÚBLICA UPME - 01 - 2007**, por medio de la presente **Adenda** modifica los aspectos que a continuación se detallan. Se advierte a los **Interesados y Adquirentes** que las modificaciones introducidas solo afectan los aspectos que se consignan en la presente **Adenda**; por lo tanto, las materias, capítulos, anexos, requisitos y documentos que no se mencionan expresamente conservarán el mismo contenido plasmado en los **Documentos de Selección**.

Los términos con letra inicial en mayúscula o negrilla tendrán el significado a ellos asignado en los **Documentos de Selección**.

A) MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE SELECCIÓN

- 1) **Se modifica el cronograma del numeral 1.8 así:**
1.8 Cronograma de la Convocatoria Pública

El cronograma con fundamento en el cual se adelantará la **Convocatoria Pública** es el que se relaciona a continuación. En el evento de que la **UPME** decida modificar alguna de estas fechas, expedirá la correspondiente **Adenda**.

Evento	Fecha
Publicación del aviso de convocatoria	Dic. 16 - 07
Inicio venta de los Documentos de Selección del Inversionista	Dic. 18 - 07
Finalización venta de los Documentos de Selección Inversionista	Abr. 25 - 08
Audiencia de aclaraciones	Ene. 24 - 08, 10:00 a.m.
Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista	Abr. 4 - 08



UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

Evento	Fecha
Fecha límite para emisión de Adendas y Aclaraciones	Abr. 18 - 08
Informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y el costo de la Interventoría .	Abr. 28 - 08
Presentación de Ofertas (Apertura Sobre No. 1)	Mayo 8 - 08
Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 y selección del Adjudicatario	Mayo 22 - 08
Fecha límite para el cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE: Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pagos de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria.	Junio 9 - 08
Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE .	Jun. 13 - 08
Fecha de Cierre	Jun. 30 - 08 (estimada)
Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	Jun. 30 - 10

B) MODIFICACIÓN AL ANEXO 3 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SELECCIONAR AL INTERVENTOR

Se modifica el cronograma de numeral 8.9, así:

EVENTO	FECHA
Publicación de aviso de convocatoria	Dic. 16 - 07
Inicio de la venta de los presentes Términos de Referencia	Dic. 18 - 07
Finalización venta de los presentes Términos de Referencia	Marzo 7 - 08
Audiencia de Aclaraciones	Ene. 24 - 08, 10:00 a.m.
Fecha límite para consultas sobre los presentes Términos de Referencia	Feb. 19 - 08
Fecha límite para emisión de Adendas a los presentes Términos y Aclaraciones a los presentes Términos	Marzo 4 - 08
Fecha de presentación de Propuestas	Marzo 11 - 08
Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello.	Marzo 25 - 08
Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello.	Marzo 28 - 08
Publicación de resultados de evaluación de la Propuesta técnica	Abril 8 - 08
Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Propuesta técnica	Abril 11 - 08
Respuesta a las observaciones de los Oferentes	Abril 16 - 08
Acto de Apertura del sobre con la Propuesta económica	Abril 17 - 08
Fecha para publicación de resultados de evaluación de la Propuesta económica	Abr. 18 - 08
Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la	Abr. 23 - 08



EVENTO	FECHA
Propuesta económica	
Fecha límite para la selección del Escogido	Abr. 28 - 08
Fecha de Cierre	Jun. 30 - 08 (estimada)
Fecha límite de Firma del Contrato de Interventoría	Tres (3) días hábiles siguientes a la Fecha de Cierre

Dado en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) de febrero de dos mil ocho (2.008)

ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
Director General (E.)

Preparó FTZ/MCL
TRD: 150-41-12