



Radicado No.: 20241530000846

Fecha: 08-04-2024

**ACTA DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA PÚBLICA
UPME 03-2023**

**SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO,
ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE UNA BAHÍA DE TRANSFORMACIÓN A 500 kV PARA UN
TRANSFORMADOR 500/115 kV DE 450 MVA EN LA SUBESTACIÓN NUEVA
ESPERANZA**

En Bogotá D.C., se deja constancia que el ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024), y de conformidad con lo señalado en el numeral 7.1.1 de los Documentos de Selección del Inversionista-DSI, el Comité Evaluador se reunió para realizar la evaluación final del Sobre No. 1 de las Propuestas presentadas en desarrollo de la Convocatoria Pública UPME 03-2023 cumpliendo con el procedimiento descrito en el numeral 7.1.2. de los Documentos de Selección del Inversionista-DSI.


Realizada la revisión del contenido de los Sobres No. 1 de las Propuestas, se determinaron como conformes las presentadas por: **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN – EPM E.S.P., INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., TDN S.A.S. E.S.P., GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y ALUPAR COLOMBIA S.A.S.** toda vez que cumplen con las exigencias establecidas en el numeral 6.1 de los Documentos de Selección del Inversionista-DSI, según se detalla en los cuadros de calificación anexos y en el reporte de evaluación emitido por la plataforma tecnológica el cual también se anexa.

Para constancia, se firma por el comité evaluador, la presente Acta de Evaluación de Propuestas de la Convocatoria Pública UPME 03-2023. El ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024), en la ciudad de Bogotá D.C.



Francisco De Paula Toro Zea

Grupo De Convocatorias



Jorge Mario Guevara Gonzalez

Grupo De Gestion Contractual



Radicado No.: 20241530000846

Fecha: 08-04-2024



German Alonso Saenz Tovar

Grupo De Convocatorias

Elaboró: GERMAN ALONSO SAENZ TOVAR

Revisó: JORGE MARIO GUEVARA GONZALEZ, FRANCISCO DE PAULA TORO ZEA, GERMAN ALONSO SAENZ TOVAR

Aprobó: JORGE MARIO GUEVARA GONZALEZ, FRANCISCO DE PAULA TORO ZEA, GERMAN ALONSO SAENZ TOVAR

**Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
Convocatoria Pública UPME 03-2023**

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BAHÍA DE TRANSFORMACIÓN A 500 KV PARA UN TRANSFORMADOR 500/115 KV DE 450 MVA EN LA SUBESTACIÓN NUEVA ESPERANZA

RAZON SOCIAL: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM

| REQUISITO | OBSERVACIONES | ESTADO |
|--|--|----------|
| Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3) | <p>NO CUMPLE. 5 de abril de 2024 I - Garantía emitida por Davivienda.</p> <p>II - Verificado el monto de la garantía por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTO TREINTA PESOS (\$ 586.184.230).</p> <p>III - Garantía aparece por parte de Davivienda José Rodrigo Arango Echeverri, pero no se encuentra firmada y por parte de EPM Maritza Amparo Orrego Martínez , como directora transacciones financieras.</p> <p>De acuerdo con el inciso final del numeral 6.5 "Forma de presentación de la Garantía de Seriedad", la misma debe ser presentada en los términos señalados: "Únicamente se recibirán Garantías de Seriedad en medio físico, cuando el emisor de la Garantía no cuente con firma digital, en cuyo caso, la Entidad Financiera de Primera Categoría o banco avisador deberá, adicionalmente, entregar la Garantía de Seriedad en Original, en medio físico en correspondencia de la UPME, previo cargue del documento escaneado en la Plataforma Tecnológica".</p> <p>En este sentido, se observa que la garantía de seriedad se encuentra escaneada y no fue remitida bajo el cumplimiento de los DSI, por lo cual debe remitirse nuevamente con el objetivo que la misma pueda ser verificada en la certificación de firma electrónica.</p> <p>08 de abril 2024, Cumple</p> | CONFORME |
| Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |

**Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
Convocatoria Pública UPME 03-2023**

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BAHÍA DE TRANSFORMACIÓN A 500 kV PARA UN TRANSFORMADOR 500/115 kV DE 450 MVA EN LA SUBESTACIÓN NUEVA ESPERANZA

RAZON SOCIAL: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM

| REQUISITO | OBSERVACIONES | ESTADO |
|--|--|---------------|
| Certificado de existencia y representación legal del Proponente (En caso de consorcio, del consorciado) | N.A | CONFORME |
| Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificación de la composición accionaria del proponente (En caso de consorcio, del consorciado) | N.A | CONFORME |
| Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (formulario 4) | Conforme | CONFORME |
| Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía de cumplimiento | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Plan de calidad | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Cronograma | No cumple, 5 de abril de 2024, Existen actividades que presentan una FPO mayor a la establecida en los DSI 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Curvas S de ejecución | NO CUMPLE 5 de abril de 2024, Las macroactividades de Gestión ambiental y social , gestión contrataciones, subestación y administrativos no llegan al 100% de ejecución, tener en cuenta la FPO establecida en los DSI 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |

| Unidad de Planeación Minero Energética - UPME Convocatoria Pública UPME 03-2023 SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BAHÍA DE TRANSFORMACIÓN A 500 kV PARA UN TRANSFORMADOR 500/115 kV DE 450 MVA EN LA SUBESTACIÓN NUEVA ESPERANZA RAZON SOCIAL: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | | |
|--|--------------------------|---------------|
| REQUISITO | OBSERVACIONES | ESTADO |
| El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Proyecto de Estatutos de la E.S.P | NA | CONFORME |
| Carta Presentación de la Propuesta Económica (Formulario 1) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Declaración general de conformidad * | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Documentos que acrediten que quien la firma obra en representación de la Entidad Financiera de Primera Categoría | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |

| Unidad de Planeación Minero Energética - UPME Convocatoria Pública UPME 03-2023 SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BAHÍA DE TRANSFORMACIÓN A 500 kV PARA UN TRANSFORMADOR 500/115 kV DE 450 MVA EN LA SUBESTACIÓN NUEVA ESPERANZA RAZON SOCIAL: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P | | |
|---|--------------------------|---------------|
| REQUISITO | OBSERVACIONES | ESTADO |
| Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia y representación legal del Proponente (En caso de consorcio, del consorciado) | N.A | CONFORME |

**Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
Convocatoria Pública UPME 03-2023**

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BAHÍA DE TRANSFORMACIÓN A 500 KV PARA UN TRANSFORMADOR 500/115 KV DE 450 MVA EN LA SUBESTACIÓN NUEVA ESPERANZA

RAZON SOCIAL: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P

| REQUISITOS | OBSERVACIONES | ESTADO |
|--|--------------------------|---------------|
| Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificación de la composición accionaria del proponente (En caso de consorcio, del consorciado) | N.A | CONFORME |
| Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (formulario 4) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía de cumplimiento | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Plan de calidad | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Cronograma | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Curvas S de ejecución | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Proyecto de Estatutos de la E.S.P | NA | CONFORME |
| Carta Presentación de la Propuesta Económica (Formulario 1) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Declaración general de conformidad * | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Documentos que acrediten que quien la firma obra en representación de la Entidad Financiera de Primera Categoría | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |

**Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
Convocatoria Pública UPME 03-2023**

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BAHÍA DE TRANSFORMACIÓN A 500 KV PARA UN TRANSFORMADOR 500/115 KV DE 450 MVA EN LA SUBESTACIÓN NUEVA ESPERANZA

RAZON SOCIAL: TDN S.A.S

| REQUISITO | OBSERVACIONES | ESTADO |
|--|---|---------------|
| Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | Solicitud de aclaración 05 de abril de 2024 La UPME solicita a TDN S.A.S. E.S.P. que aclare si, en caso de ser adjudicatario de la Convocatoria Pública UPME, será esta misma sociedad quién ejecute el proyecto de expansión o si por el contrario se constituirá una sociedad prestadora de servicios públicos, situación que en caso de ser afirmativa, impone requerir al proponente para que aporte los estatutos bajo los parámetros de la Resolución CREG 022 de 2001 y la sentencia del Consejo de Estado referida en los DSI. 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia y representación legal del Proponente (En caso de consorcio, del consorciado) | N.A | CONFORME |
| Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificación de la composición accionaria del proponente (En caso de consorcio, del consorciado) | N.A | CONFORME |
| Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (formulario 4) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía de cumplimiento | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |

Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
Convocatoria Pública UPME 03-2023

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BAHÍA DE TRANSFORMACIÓN A 500 kV PARA UN TRANSFORMADOR 500/115 kV DE 450 MVA EN LA SUBESTACIÓN NUEVA ESPERANZA

RAZON SOCIAL: TDN S.A.S

| REQUISITOS | OBSERVACIONES | ESTADO |
|--|--------------------------|---------------|
| Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Plan de calidad | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Cronograma | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Curvas S de ejecución | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Proyecto de Estatutos de la E.S.P | NA | CONFORME |
| Carta Presentación de la Propuesta Económica (Formulario 1) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Declaración general de conformidad * | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Documentos que acrediten que quien la firma obra en representación de la Entidad Financiera de Primera Categoría | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |

Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
Convocatoria Pública UPME 03-2023
SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BAHÍA DE TRANSFORMACIÓN A 500 kV PARA UN TRANSFORMADOR 500/115 kV DE 450 MVA EN LA SUBESTACIÓN NUEVA ESPERANZA

RAZON SOCIAL: GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P

| REQUISITO | OBSERVACIONES | ESTADO |
|--|--------------------------|---------------|
| Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia y representación legal del Proponente (En caso de consorcio, del consorciado) | N.A | CONFORME |
| Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificación de la composición accionaria del proponente (En caso de consorcio, del consorciado) | N.A | CONFORME |
| Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (formulario 4) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía de cumplimiento | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |

Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
Convocatoria Pública UPME 03-2023

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BAHÍA DE TRANSFORMACIÓN A 500 KV PARA UN TRANSFORMADOR 500/115 KV DE 450 MVA EN LA SUBESTACIÓN NUEVA ESPERANZA

RAZON SOCIAL: GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P

| REQUISITOS | OBSERVACIONES | ESTADO |
|--|--------------------------|---------------|
| Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Plan de calidad | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Cronograma | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Curvas S de ejecución | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Proyecto de Estatutos de la E.S.P | NA | CONFORME |
| Carta Presentación de la Propuesta Económica (Formulario 1) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Declaración general de conformidad * | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Documentos que acrediten que quien la firma obra en representación de la Entidad Financiera de Primera Categoría | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |

**Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
Convocatoria Pública UPME 03-2023**

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BAHÍA DE TRANSFORMACIÓN A 500 KV PARA UN TRANSFORMADOR 500/115 KV DE 450 MVA EN LA SUBESTACIÓN NUEVA ESPERANZA

RAZON SOCIAL: ALUPAR COLOMBIA S.A.S

| REQUISITO | OBSERVACIONES | ESTADO |
|--|--|---------------|
| Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2) | No cumple. 05 de abril de 2024. El certificado de composición accionaria presenta fecha de corte al 15 de marzo de 2023 para los registros contables y fecha de certificación del 15 de marzo de 2024. la UPME solicita al proponente que aclare el motivo por el cual existe una diferencia de 1 año entre el corte de la certificación y la emisión de la misma, en caso de ser necesario se actualice a vigencia inferior a 30 días 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia y representación legal del Proponente (En caso de consorcio, del consorciado) | N.A | CONFORME |
| Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificación de la composición accionaria del proponente (En caso de consorcio, del consorciado) | N.A | CONFORME |
| Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (formulario 4) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía de cumplimiento | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |

Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
Convocatoria Pública UPME 03-2023

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BAHÍA DE TRANSFORMACIÓN A 500 KV PARA UN TRANSFORMADOR 500/115 KV DE 450 MVA EN LA SUBESTACIÓN NUEVA ESPERANZA

RAZON SOCIAL: ALUPAR COLOMBIA S.A.S

| REQUISITOS | OBSERVACIONES | ESTADO |
|--|--------------------------|---------------|
| Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Plan de calidad | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Cronograma | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Curvas S de ejecución | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Proyecto de Estatutos de la E.S.P | NA | CONFORME |
| Carta Presentación de la Propuesta Económica (Formulario 1) | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Declaración general de conformidad * | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |
| Documentos que acrediten que quien la firma obra en representación de la Entidad Financiera de Primera Categoría | 08 de abril 2024, Cumple | CONFORME |

REGISTRO PLATAFORMA TECNOLÓGICA-UPME 03-2023

| Razón Social | Estado Participante | Requisito | Estado | Fecha observación | Observaciones evaluación |
|---------------------|----------------------------|--|---------------|--------------------------|--|
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Declaración general de conformidad | Conforme | 2024-04-08 14:25:27 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6) | Conforme | 2024-04-08 14:25:17 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2) | Conforme | 2024-04-08 14:21:24 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5) | Conforme | 2024-04-08 14:23:52 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Cronograma | Conforme | 2024-04-08 14:24:51 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3) | Conforme | 2024-04-08 14:21:39 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (formulario 4) | Conforme | 2024-04-08 14:23:18 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria | Conforme | 2024-04-08 14:24:01 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia y representación legal del Proponente | Conforme | 2024-04-05 11:21:46 | La UPME solicita a TDN S.A.S. E.S.P. que adjunte carta de aclaración si, en caso de ser adjudicatario de la Convocatoria Pública UPME, será esta misma sociedad quién ejecute el proyecto de expansión o por el contrario se constituirá una nueva sociedad prestadora de servicios públicos, en este último caso, impone requerir al proponente que aporte los estatutos bajo los parámetros de la Resolución CREG 022 de 2001 y la sentencia del Consejo de Estado referida en los DSI. Adjuntar mediante el módulo de comunicaciones. |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia y representación legal del Proponente | Conforme | 2024-04-08 14:22:45 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad | Conforme | 2024-04-08 14:21:58 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Plan de calidad | Conforme | 2024-04-08 14:24:32 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:23:28 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificación de la composición accionaria del proponente | Conforme | 2024-04-08 14:23:06 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Curvas S de ejecución | Conforme | 2024-04-08 14:25:04 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:22:08 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:23:42 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:22:18 | Cumple |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|--|----------|---------------------|--------|
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Poder otorgado al apoderado del Proponente o autorización otorgada al Representante Legal | Conforme | 2024-04-08 14:24:11 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria | Conforme | 2024-04-08 14:22:55 | Cumple |
| TDN S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Poderes otorgados designando el Representante Legal y suplente | Conforme | 2024-04-08 14:24:20 | Cumple |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Declaración general de conformidad | Conforme | 2024-04-08 14:23:43 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6) | Conforme | 2024-04-08 14:23:13 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2) | Conforme | 2024-04-08 14:15:36 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5) | Conforme | 2024-04-08 14:21:12 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Cronograma | Conforme | 2024-04-08 14:22:45 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3) | Conforme | 2024-04-08 14:16:03 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (formulario 4) | Conforme | 2024-04-08 14:19:44 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria | Conforme | 2024-04-08 14:21:27 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia y representación legal del Proponente | Conforme | 2024-04-08 14:18:15 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia y representación legal del Proponente | Conforme | 2024-04-08 14:18:39 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad | Conforme | 2024-04-08 14:16:28 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Plan de calidad | Conforme | 2024-04-08 14:22:26 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:20:14 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificación de la composición accionaria del proponente | Conforme | 2024-04-08 14:19:15 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Curvas S de ejecución | Conforme | 2024-04-08 14:23:00 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:17:18 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:20:38 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:17:51 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Poder otorgado al apoderado del Proponente o autorización otorgada al Representante Legal | Conforme | 2024-04-08 14:21:50 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria | Conforme | 2024-04-08 14:18:57 | CUMPLE |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | CONFORME_SOBRE_1 | Poderes otorgados designando el Representante Legal y suplente | Conforme | 2024-04-08 14:22:08 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Declaración general de conformidad | Conforme | 2024-04-08 14:22:58 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6) | Conforme | 2024-04-08 14:22:44 | CUMPLE |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---|----------|---------------------|--|
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2) | Conforme | 2024-04-08 14:15:35 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5) | Conforme | 2024-04-08 14:21:33 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Cronograma | Conforme | 2024-04-05 10:28:12 | Existen actividades que presentan una FPO mayor a la establecida en los DSI. La UPME solicita corregir de acuerdo la información de la FPO presentada en los DSI. |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Cronograma | Conforme | 2024-04-08 14:22:30 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3) | Conforme | 2024-04-05 10:25:43 | La UPME solicita cargar la garantía de seriedad de acuerdo a lo indicado mediante el módulo de comunicaciones. Se observa que la garantía de seriedad se encuentra escaneada y no fue remitida bajo el cumplimiento de los DSI, por lo cual debe remitirse nuevamente con el objetivo que la misma pueda ser verificada en la certificación de firma electrónica, de acuerdo con el inciso final del numeral 6.5 "Forma de presentación de la Garantía de Seriedad". |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3) | Conforme | 2024-04-08 14:16:02 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (formulario 4) | Conforme | 2024-04-08 14:20:32 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria | Conforme | 2024-04-08 14:21:45 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia y representación legal del Proponente | Conforme | 2024-04-08 14:19:21 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad | Conforme | 2024-04-08 14:16:17 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Plan de calidad | Conforme | 2024-04-08 14:21:57 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:20:54 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Certificación de la composición accionaria del proponente | Conforme | 2024-04-08 14:19:59 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Curvas S de ejecución | Conforme | 2024-04-05 10:31:46 | Las macroactividades de Gestión ambiental y social , gestión contrataciones, subestación y administrativos no llegan al 100% de ejecución, tener en cuenta la FPO establecida en los DSI. La UPME solicita corregir y/o aclarar. |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Curvas S de ejecución | Conforme | 2024-04-08 14:22:16 | CUMPLE |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|--|----------|---------------------|--------|
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:19:02 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:21:23 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:19:12 | CUMPLE |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN – EPM | CONFORME_SOBRE_1 | Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria | Conforme | 2024-04-08 14:19:29 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Declaración general de conformidad | Conforme | 2024-04-08 14:36:43 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6) | Conforme | 2024-04-08 14:36:28 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2) | Conforme | 2024-04-08 14:31:01 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5) | Conforme | 2024-04-08 14:34:41 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Cronograma | Conforme | 2024-04-08 14:35:48 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Cronograma | Conforme | 2024-04-08 14:36:00 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3) | Conforme | 2024-04-08 14:31:12 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (formulario 4) | Conforme | 2024-04-08 14:33:38 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria | Conforme | 2024-04-08 14:34:56 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia y representación legal del Proponente | Conforme | 2024-04-08 14:32:22 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad | Conforme | 2024-04-08 14:31:26 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Plan de calidad | Conforme | 2024-04-08 14:35:29 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:33:58 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Certificación de la composición accionaria del proponente | Conforme | 2024-04-08 14:33:14 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Curvas S de ejecución | Conforme | 2024-04-08 14:36:17 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:31:37 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:34:19 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:31:47 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Poder otorgado al apoderado del Proponente o autorización otorgada al Representante Legal | Conforme | 2024-04-08 14:35:08 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria | Conforme | 2024-04-08 14:32:57 | CUMPLE |
| Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, | CONFORME_SOBRE_1 | Poderes otorgados designando el Representante Legal y suplente | Conforme | 2024-04-08 14:35:18 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Declaración general de conformidad | Conforme | 2024-04-08 14:45:57 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | El (los) certificado(s) de calidad o Compromiso para contratar el Asesor de Calidad (Formulario 6) | Conforme | 2024-04-08 14:46:09 | CUMPLE |

| | | | | | |
|------------------------|------------------|---|----------|---------------------|---|
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Carta de Presentación de documentos en el Sobre No. 1 (Formulario 2) | Conforme | 2024-04-08 14:45:23 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Compromiso para suscribir el Contrato de Fiducia (Formulario 5) | Conforme | 2024-04-08 14:48:09 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Cronograma | Conforme | 2024-04-08 14:46:59 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Garantía de Seriedad de la Propuesta (Formulario 3) | Conforme | 2024-04-08 14:45:34 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Compromiso de constituir Póliza o una Garantía de Cumplimiento (formulario 4) | Conforme | 2024-04-08 14:47:24 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria | Conforme | 2024-04-08 14:48:21 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia y representación legal del Proponente | Conforme | 2024-04-08 14:46:18 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Pago de la comisión de la Garantía de Seriedad | Conforme | 2024-04-08 14:45:44 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Plan de calidad | Conforme | 2024-04-08 14:47:17 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:47:47 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificación de la composición accionaria del proponente | Conforme | 2024-04-05 10:35:36 | El certificado de composición accionaria presenta fecha de corte al 15 de marzo de 2023 para los registros contables y fecha de certificación del 15 de marzo de 2024. La UPME solicita al proponente que aclare el motivo por el cual existe una diferencia de 1 año entre el corte de la certificación y la emisión de la misma, en caso de ser necesario se actualice a vigencia inferior a 30 días. |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificación de la composición accionaria del proponente | Conforme | 2024-04-05 10:37:18 | El certificado de composición accionaria presenta fecha de corte al 15 de marzo de 2023 para los registros contables y fecha de certificación del 15 de marzo de 2024. La UPME solicita al proponente que aclare el motivo por el cual existe una diferencia de 1 año entre el corte de la certificación y la emisión de la misma, en caso de ser necesario se actualice a vigencia inferior a 30 días. |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificación de la composición accionaria del proponente | Conforme | 2024-04-08 14:47:02 | CUMPLE |

| | | | | | |
|------------------------|------------------|--|----------|---------------------|--------|
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Curvas S de ejecución | Conforme | 2024-04-08 14:46:39 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Calificación de Riesgo de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:45:57 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:47:59 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Certificado de existencia de la entidad que emite la garantía | Conforme | 2024-04-08 14:46:08 | CUMPLE |
| Alupar Colombia S.A.S. | CONFORME_SOBRE_1 | Documento del órgano competente donde autorice la presentación a la Convocatoria | Conforme | 2024-04-08 14:46:33 | CUMPLE |